Oswiegcimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego A

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig OT B s

$p. 2 0.0.
Oéwiecim, dnia 18.01.2017r.

Zamawiajgcy: Oswiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

Uczestnicy Post¢epowania

OTBS/ZP/1/2017
(nr ref. postgpowania)

Dotyczy: Wyjasnienia treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia pn. ,,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,)L.” wraz z infrastruktury towarzyszgca
w Of$wigcimiu przy ul. Zagrodowej”. Publiczne ogloszenie o Zaméwieniu ukazalo sie

w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 09.01.2017r. (numer ogloszenia 4563 - 2017 ).

Wyjasnienie tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajacy zawiadamia iz w dniach od 09.01.2017- 18.01.2017r.
do siedziby Zamawiajacego wplynely wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, na ktére Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatéw i urzadzen réwnowaznych,
w stosunku do materialéw i urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako
réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialéw i urzadzen, ktére beda posiadaly parametry rozwiazan
projektowych jednak nie muszg one spelia¢ tych cech rozwigzan projektowych ktére sa nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz:
Tak. Zgodnie z STWZ Rozdz. III pkt. 8

Pytanie 2

Prosimy o modyfikacj¢ postanowien SIWZ i umowy i ustalenie, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru
koricowego wad, ktére nie bgda uniemozliwialy uzytkowania obiektu Zamawiajacy dokona tzw. warunkowego
odbioru robdét wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy termin na usunigcie przedmiotowych wad
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych Wykonawcy.

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z SIWZ

32-600 Oswiecim, ul.11 Listopada 16C; tel./fax 33 844 40 64: e-mail: sekretariat@otbs.eu, www.otbs.eu
NIP 549-20-54-500, REGON 357118653, KRS 0000086315, Sad Rejonowy Wydzial XIl Gospodarczy w Krakowie
Bank PEKAD S.A. [ oddz. w Bielsku-Bialej nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623

Stronalz4



Pytanie 3

Prosimy o modyfikacje postanowien umowy poprzez ustalenie, w razie zgloszenia wad/ usterek Wykonawca
przystapi do ich usuwania niezwlocznie, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych Wykonawcy, oraz ze
termin usuniecia zgloszonych wad/usterek nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzglednieniem
charakteru wady/usterki i mozliwosci technologicznych Wykonawcy.

Odpowiedz
Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Prosimy zmniejszenie wysokos$ci kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 36 umowy lit a-c do np. 0,055, lit.
d,e,f, g,ij .k, p, qdonp. 100 zt, lit 0. e do np. 5%.

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z STWZ

Pytanie 5
Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy do np. 10%

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym Zamawiajacy przed skorzystaniem z mozliwosci naliczenia
Wykonawcy kar umownych, jak tez przed skorzystaniem z mozliwoéci odstapienia od umowy zawiadomi
Wykonawce na piSmie o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych zastosowanie kar umownych, jak tez
odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjecie odpowiednich dziatan.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ. Wz6r umowy zawiera wskazane przez Panstwa zapisy ( np. pkt. 32)

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, #e koszty materialéw eksploatacyjnych (np. Zrédet $wiatta w oprawach
o$wietleniowych, ktérych konieczno$¢ wymiany wynika ze zwyklego zuzycia, a nie istnienia w nich wad)
w okresie gwarancji bedzie ponosit Zamawiajacy (tj. koszty zakupu ww. materialéw eksploatacyjnych oraz ich

wymiany)

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ,ze koszty materialéw eksploatacyjnych, ktérych koniecznos¢ wymiany wynika ze
zwyklego uzycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji ponosit bedzie Zamawiajacy (tj. koszty zakupu
ww. materialéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany)

Pytanie 8

Prosimy modyfikacje zapisu w zakresie okresu udzielanej gwarancji, poprzez wylaczenie z dlugiego okresu
gwarancji wykorzystanych urzadzen i materialéw i zréwnanie okresu udzielanej na nie gwarancji z okresem
gwarancji udzielanej przez ich producenta, nie krétszym jednak niz 2 lata.

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9
Jednoczesnie prosimy o modyfikacje w zakresie okresu udzielanej rgkojmi, poprzez zréwnanie okresu udzielnej
rekojmi na materialy i urzadzenia z okresem rekojmi udzielanym przez ich producenta, nie krétszym jednak niz

2 lata.

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, ze koszty przegladow gwarancyjnych i przegladu pogwarancyjnego ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Koszty przegladéw gwarancyjnych i przegladu pogwarancyjnego ponosi Zamawiajacy

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, Ze jest mozliwe zgloszenie podwykonawcow na etapie realizacji inwestycji, a nie
wskazanych w ofercie ani w umowie.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza, ze jest mozliwe zgloszenie podwykonawcéw na etapie realizacji inwestycji, a nie
wskazanych w ofercie ani w umowie.

Pytanie 12
Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym w przypadku modyfikacja w zakresie prowadzonych prac ,
ktére powodowalyby powstanie dodatkowych kosztéw, na skutek okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajgcego, Zamawiajacy pokryje te koszty.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym platno$¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedzie
nastgpowalo w okresach miesigcznych, zgodnie ze stanem zaawansowania robét.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Prosimy o wprowadzenie terminéw, w ktérych Zamawiajacy bedzie zobowiazany zakonczy¢ czynnosci
zwigzane z poszczegdlnymi odbiorami robot.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Prosimy o wykreslenie postanowienia ustanawiajgcego obowigzek przebywania Kierownika budowy na terenie

budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Odpowiedz:
Nie. Zgodnie z STWZ

Pytanie 16

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialéw i urzadzen réwnowaznych, m in.
w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatéw i urzadzen dla ktérych podano nazwe
producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego
producenta, nie podajgc przy tym zadnych kryteriéw oceny réwnowaznosci dla tychze materiatow i urzadzen do
czego Zamawiajacy jest zobowiazany dla zachowania w postgpowaniu zasad uczciwej konkurencji — prosimy
o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialéw i urzadzen posiadajacych
parametry tozsame z gléwnymi parametrami materialéw i urzadzen opisanych w projekcie, ktére to parametry sg
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze opdZnienie po stronie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowe;j,
placu budowy, itp. bedzie stanowilo podstaw¢ do zmiany Umowy w zakresie wydluZenia czasu realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze opdZnienie po stronie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej,
placu budowy, itp. bedzie stanowilo podstawe do zmiany Umowy w zakresie wydluzenia czasu realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 18

Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawce w
Zwigzku ze zmiang terminu (tj. w szczegoOlnosci koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robot,
utrzymania placu budowy i in.)

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze
zmiang terminu (tj. w szczegdlnosci koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robét, utrzymania placu
budowy i in.)

Z up. kierownika zamawiajacego

Otrzymuja:
IxAdresat
Ix a/a
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