UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w Oswiecimiu W dniu .............ooeiiiiiiininnnn... r. pomigdzy:

Oswigcimskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., z siedzibg w Os$wigcimiu,
przy ulicy 11 Listopada 16C, wpisanej do rejestru przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydzial XII Gospodarczy
pod nr KRS 0000086315, ktorej kapitat zaktadowy wynosi 10.386.000 zt a zarzad jest jednoosobowy,
NIP:549-20-54-500, Regon 357118653, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Tyberiusza Kornasa

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w przedmiocie:
Malowanie pomieszczen budynku mieszkalno- ustugowego zlokalizowanego w Oswiecimiu, Plac
Stoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku
ustugowo- mieszkalnego zlokalizowanego w Oswiecimiu, Plac Sfoneczny 4” (nr ref postepowania

OTBS-ZP-9/2020) dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia
1.1.7. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarows.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

C) przedmiar robot,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu cze$ci lub catoSci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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1.25.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe Wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okre§lonych zasobow materialowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegodlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i Kkosztu jednostkowego,

stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosCi wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Obiekt budowlany — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystgpia lub
ulegaja zakryciu.

QOdbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbiodr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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1.2.17. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawcg ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.18. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy

1.2.20. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie

Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony W zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)  wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt oraz
Terminu wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.21. Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robdt, w szczegoélnosci organizacje kontroli

jakosci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

C) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w r6znych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach

roku,
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1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.30.

f) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzgdzania jakoscia.

Protokél koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.
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1.2.31. Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.32. Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktorego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy albo roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.34. Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ réwniez sytuacjg, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem

0soby trzeciej.

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.36. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

1.2.37. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.38. Zaplecze budowy — czg¢§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Integralng czg¢$cia Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

Dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekt budowlany,
c) Projekty wykonawcze,
d) STWIORB,
e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cz¢$¢ Kosztorysem ofertowym.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktoérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na
pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7.  Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,

tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami
KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze

zm.).
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1.4.
14.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie
2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i b¢dg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.1.
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2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu budowlanego, pod nazwa: Malowanie pomieszczen
budynku mieszkalno- uslugowego zlokalizowanego w O$wiecimiu, Plac Sloneczny 4
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku
ustugowo- mieszkalnego zlokalizowanego w OsSwiecimiu, Plac Sloneczny 4”, opisane
Dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik Nr 2 oraz  STWIORB stanowiacymi zatgcznik
Nr 3, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz
STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegoélnione
w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 2.3., bedzie prowadzito do zwigkszenia Iub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajacg 3% wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci
Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreSlonych w pkt 31 Umowy.
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2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.1, pkt. 2.2 i pkt. 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb

realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu

budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—

finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.8. nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczegoélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione

w przedmiarze robo6t lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze

robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej
i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem

wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem

ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, I podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcg.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czes$¢, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 2.8, protokotu koniecznos$ci, o ktorym mowa
w pkt. 2.10. lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokotu konieczno$ci.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3. Terminy

Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na ........ (stownie: ................ ) dni liczac od daty
protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, rekojmi, to jest
w terminie .... (stownie ............ ) miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usuna¢ wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiarow

w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiagzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastgpstwem  okoliczno$ci obcigzajacych Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji rob6t z projektem

o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) ustanowienia osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

d) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

e) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

f) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

g) wyznaczania termindw odbiorow robét nie przekraczajacych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

h) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

i) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

d) koncowego cato$ci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego, wraz z Kierownikiem budowy przystepujac

do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru. Odbiory robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych — zostana
zakonczone w ciaggu 3 dni roboczych.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych  przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie
zakonczony w ciggu 10 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcego obciazaja wylacznie udowodnione mu koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajagcych z nieszczg$liwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych wytacznie przez Zamawiajgcego lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych Wylacznie po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady
ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWIORB,

€) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czg¢sci wykonanych przez Wykonawce roboét, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,

oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiagca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy; w razie watpliwo$ci domniemywa si¢
istnienie wady w obiekcie;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ...............coceeiiiiniiiinininn. do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
oprocz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1., wyznacza

Pana/Panig ...........cooeeiiiiiiiiiiiiiiee

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien 0soby wskazanej w pkt 5.2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw robot

i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgltosi¢
Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwiazanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych

przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Kierownika  budowy
i (jezeli sq ustanowieni) inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢
nastepujacag czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczeg6lno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegolnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oso6b oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osoéb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wylgcznie Zamawiajacy lub osoba trzecia,
za ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢, co obowigzany jest Wykonawca wykazac.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjac

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy cO0 najmniej od godziny  7.00 do godz. 15.00,

tj. przez 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie), chyba

ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania robot

w godzinach od 7.00 do 15.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po

wystgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli

wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia robot przez 7

dni w tygodniu przez cata dobg.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym

prowadzenie robot zgodnie z pkt 7.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,

o ktorych mowa w pkt 7.7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezb¢dnych czynnosci w godzinach 20.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamia

o0 tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

wykonywania robot w godzinach 20.00 — 6.00.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

C) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) projektu organizacji ruchu

c) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jako$ci,

g) dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamoOwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada =za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy, chyba ze odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy na podstawie
pkt.4.14.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on

odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

OTBS-ZP-9/2020 Strona 19z 73



8.1.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb (pracownikdéw fizycznych), ktore
wykonuja czynno$ci bezpos$rednio zwigzane z wykonaniem robdt ogoélnobudowlanych,
instalacyjnych, drogowych opisanych w przedmiarach rob6t. Wymoég nie dotyczy m.in. osob
kierujacych budowa (kierownik budowy, kierownik robdt), wykonujacych ustugi geodezyjne,
geologiczne, oraz ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ushugi transportowe i sprzetowe.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

° poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
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8.2.

8.3.

umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajgcy ochrong danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie

danych osobowych (. w szczegdlnosci' bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanag w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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9. Kierownik budowy

9.1. Zamawiajacy ustanawia Pana/Panig Tyberiusza Kornas jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreSlonych art. 22
ustawy PrBud.

9.2. Zamawiajacy ma prawo do zmiany osoby pehlnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng

osobe.
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10. Podwykonawcy

10.1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
L0 001

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych

10.2. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania Iub
zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, begdzie nastgpowaé w cze$ciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zna, rozumie oraz w petni akceptuje tresc
niniejszej Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
i ich wyceng nawigzujaca wprost do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgSci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 10.7.
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10.9.

10.10.

10.11.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktoérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowsa, tj. gdy ceny w Umowie o podwykonawstwo sg wyzsze niz ceny
w Umowie,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt
10.9.

Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 27.1.1, , przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 20.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

10.18.

10.19.

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajace umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktoérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.
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10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowsa.

10.21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie

budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac

jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca

z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby wskazana osoba odpowiedzialna za kierowanie

pracami fizycznie przebywata i wykonywala swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiedniag osobe na zastepstwo W trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

12. Obsluga geodezyjna

Obstuga Geodezyjna Inwestycji lezy po stronie Zamawiajacego

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwltoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji
robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedtug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania
robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sume¢ naleznosci za wszystkie
asortymenty robo6t realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej
znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentow robdt powinny by¢
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych roboét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt 3.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczego6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatlow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdéw realizacji Umowy
c¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot
d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto, brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 13.1., w ciagu 5 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w pkt 13.7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catos$ci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 13.8., lub gdy przedtozony Harmonogram bgdzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunig¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapéw robot lub
Terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W  przypadku koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnoscei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym

postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
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13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do  wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym
w pkt 13.16., lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zZadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywal reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
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Wykonawca hie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do

Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robot

i do zwrotu poniesionych kosztow.

13.21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku
z wystagpieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcey uzgodnia nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na
budowe.

13.22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.21., Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

13.23. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 13.22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

13.24. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.
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14.  Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

14.2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnos$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczgcia robot.
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16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Zamawiajacy nie zada posiadania na czas obowigzywania Umowy posiadania umowy

ubezpieczenia (OC) od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy,
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione, w tym ogrodzenia Terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia jego
przekazania przez Zamawiajacego

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach i ciggach pieszych.

W czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilasdcicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

18.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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19. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, drog pieszych lub

obiektow inzynierskich.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 20.1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng
ich wptywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci
na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawey 1 nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opoznienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21. Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegodlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania robot.
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca, jako wytworca odpaddw, jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

— ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w  przepisach  dotyczacych ochrony  $rodowiska lub  przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow

z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od

miejsca prowadzonych robot.

Rozbiorke Materialoéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy

dla danego asortymentu.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 23.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcey za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
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24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24. Kontrola jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdéw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajagcych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materialow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnos$ci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi
0 tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatlow, ktore nie sg zgodne z pkt 24.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i wusuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoS$ci
robot Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego

placowce badawczej.
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24.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatdow lub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

24.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne
z wymaganiami  STWIiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty jego rozpoczecia i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w pkt 26.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1.

Dokonanie Odbioru czgSciowego nastepuje Protokotem odbioru czg$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, W terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.
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26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow,
protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢c do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) Na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
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26.21.

26.22.

26.23.

26.24.

26.25.

26.26.

26.27.

26.28.

26.29.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakos$ci
i w okresie r¢kojmi, w ciagu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakos$ci lub okresu rekojmi , w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym po
usunigciu  wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosSci .

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
o ktérych mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji
I zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.
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27.1.
27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogolne
Zgodnie ze ztozona w dniu ............... r oferta w ramach ogloszonego przez Inwestora
przetargu nieograniczonego pn. Malowanie  pomieszczen  budynku mieszkalno-
uslugowego zlokalizowanego w OS$wiecimiu, Plac Sloneczny 4 w ramach zadania
inwestycyjnego  ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku uslugowo-
mieszkalnego zlokalizowanego w OS$wiecimiu, Plac Sloneczny 4” Strony okres$laja

wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego przystugujacego Generalnemu Wykonawcy z tytutu

realizacji Inwestycji budowlanej na taczng kwote netto .................... zt (stownie:
............................................................................................................... )
Do tak obliczonego wynagrodzenia ryczattowego bedzie doliczony podatek od towarow
i ushug (VAT) naliczony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami to jest ............... zk.
(SIOWMIE: .ot e e ).

Lacznie wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wynosi  .......oociiiiiiiiiiiiii zt.
(SHOWII . .ottt e e e ).

Podstawe ustalenia powyzszej kwoty stanowi formularz ofertowy sporzadzony przez
Generalnego Wykonawce, ktory zostat zaakceptowany przez Inwestora 1 stanowi Zatgcznik

nr 4 do niniejszej Umowy .

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Generalny Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysoko$ci zgodnej z obowiazujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT,
zgodnie z zatacznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢é mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w pkt 27.1.1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci

ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.
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27.1.8. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.2.

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 2.3.

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z pkt 2.3 Umowy, nic odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 2.3. z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt. 27.2.1.
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27.3.

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.4.

27.4.1.

27.4.2.

27.4.3.

27.4.4.

27.4.5.

27.4.6.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie warto$ci
wykonanych robot budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
robot oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach

Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt. 27.2.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 27.3.1. oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dnia

otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwotg

wynagrodzenia.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania

szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko§¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do

Protokotu odbioru koncowego.
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27.4.7.

27.5.

27.5.1.

27.5.2.

27.5.3.

27.5.4.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgSci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnos$ci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych roboét, zgodnie

z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia,  o$wiadczenia  Podwykonawcow 1 dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw
0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo obejmujacej roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie oraz art.
647 ' KC bezposrednio do Zamawiajacego. Zamawiajacy nie jest gwarantem zaplaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa, a podstawa jego odpowiedzialnosci moze wynika¢ tylko

z Umowy w zwiazku z art. 647 * KC.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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27.5.5.

27.5.6.

27.5.7.

27.5.8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 27.5.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 27.5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Roéwnowarto$¢ catosci kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sgdowego, pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

a jezeli takiego wynagrodzenia brak to Wykonawca jest obowigzany do zwrotu

Zamawiajacemu rownowartos$ci wplaconej kwoty (modyfikacja zasady z art. 376 § 1 KC, tj.

Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawcg: faktury VAT, o ktorych mowa w pkt

27.5.1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty
odbioru czgséci robot wykonanych przez Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich

roboty, dostawy i ustugi,
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27.5.9.

27.5.10.

27.5.11.

27.5.12.

27.5.13.

€) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$§wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow 0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

a rozpoczecie biegu terminu ptatnosci (30 dniowego) rozpoczyna si¢ po usunigciu tego

uchybienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz

z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 27.5.8

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo w

zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktoérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
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27.5.14.

27.5.15.

27.5.16.

27.5.17.

27.5.18.

27.5.19.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty Iub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé nalezy
sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg

zobowigzania Zamawiajacego wzglegdem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku

wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
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27.5.20.

27.5.21.

27.6.

27.6.1.
27.7.

27.7.1.

27.7.2.

27.7.3.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych

robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wierzytelno$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w pkt 27.7.1. dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg Wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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28.1.

28.2.

28. Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworoOw powstatych w zwiazku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,

cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.

631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio

calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury

przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania

1 zezwalania na wykonywanie =zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji

wskazanych w pkt 28.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego

wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore

przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

Postanowienia pkt. 28.1. i 28.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objetych ta dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze
nastgpowac w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupekien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.
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29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... (stownie: ............... ) miesiecy od daty Odbioru
koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .... (slownie: .............. ) miesigey, liczac od daty

Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia

majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcic Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawey.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto w

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszczen

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢

1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ............. zb (stownie:........ooooiii )
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w

terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SHOWIIIE: ...t e e e )

, Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
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30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka

w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey sSrodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
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31.1.

31.2.

31. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktéorych bedzie =zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

W nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegOlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robédt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

0) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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31.3.

31.4.

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.

36a ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypalow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuni¢cia

tych kolizji,

g) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
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31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 31.4. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt
31.4., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, W tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 31.7. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.4. wraz
Z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardbwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowiag zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30dni od dnia
uzyskania przez niego wiarygodnej wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie, przy czym
dowod braku zawinienia spoczywa na Wykonawcy, i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal robét albo pozostaje
W opodznieniu z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca robot roboty objete Umowa albo dokonuje cesji praw z Umowy lub jej czeSci
bez zgody Zamawiajacego,

f) w razie koniecznosci:

- 4 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.
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33.1L.

33.2.

33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) zwloka Zamawiajacego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 60 dni od uptywu terminu
platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnos$ci z tytulu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dzialajgcego w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do
Dziennika budowy.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu rob6t trwa
dhuzej niz 21 dni, chyba Ze polecenie to jest konsekwencja okolicznosci obcigzajacych
Wykonawce.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

34. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
i wlasnoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,

najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru rob6t przerwanych

1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie  dni 14 od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robodt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robodt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstaweg

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT .

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzgdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
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36.1.

36. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

za opo6znienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, jaki uptynie
pomigdzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang czg$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia.

za opdznieniec Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej
brutto wadliwego przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

za opoOznieniec w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
i raportu miesiecznego w wysoko$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

z tytulu odstgpienia od Umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
takze prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien op6znienia 0d dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopig Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 5000 ztotych.

za przystapienie do robdot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy dzien ich wykonywania.
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1) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg -
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

m)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania

z nienalezytg starannoscia 50 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci.

n) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,2%  Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy

w wykonywaniu robot,

0) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 22.4.Umowy
a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt , za kazde

naruszenie,

p) Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu W wyznaczonym przez niego terminie, dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, (zgodnie z pkt. 8.1 Umowy) w wysokoS$ci
pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami

g) Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia z na podstawie
umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia, (zgodnie z pkt. 8.1
Umowy) w wysokosci pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace

zgodnie z obowigzujacymi przepisami

36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

27.1.1. Umowy.

36.3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

36.4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
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36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500 zt za kazdy

rozpoczety dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich
tytutdbw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% Ceny ofertowej brutto
okreslonej w pkt 27.1.1.Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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37. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach na .... stronach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 Dane teleadresowe stron umowy do doreczen
2. Zalacznik nr 2 Dokumentacja projektowa

3. Zalacznik nr 3 STWIORB

4. Zalacznik nr 4 Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Zatacznik nr 5 Wzér Karty gwarancyjne;j

6. Zalacznik nr 6 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

dot. Postgpowania OTBS-ZP-9/2020
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