
47,0*24,0*4,316,8*7,8*3,55309,04*10%Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 39,77*18,0Chudy beton39,77*18,0*0,10Płyta fundamentowa 39,77*18,0*0,55Hydroizolacja na chudym betonie Płyta fundamentowa 39,77*18,0Pod płytę wjazdu do garażu14,20*6,20*0,10Pod płytę wjazdu do garażu14,20*6,20Wjazd do garażu14,0*6,14*0,2514,20*3,02*0,25*2G-1 Głowica słupa2,4*2,8*0,70S13,2*1,0*0,60*10Strop nad piwnicą35,62*15,87Stropy między piętrowe35,62*15,87*2Stropdach D40,44*18,12Strop nad parterem35,62*15,87SC1114,61*2,85SC234,13*2,85250,0*0,24*0,35B11,46*0,24*0,25B26,16*0,535*0,17B35,86*0,24*0,78B43,9*0,24*0,36B4.13,89*0,24*0,36B62,24*0,24*0,36B71,34*0,24*0,36B82,04*0,24*0,36B91,64*0,24*0,36B102,56*0,24*0,36B111,41*0,24*0,36B121,94*0,24*0,25B132,12*0,24*0,46B142,12*0,24*0,59BS13,2*0,25*0,25BS23,2*0,25*0,45BS33,2*0,25*0,30BS43,2*0,25*0,258*2,97*1,25+1,55*2,73*4K144,61K233,20K327,19K414,23K514,23K613,44K72,40K80,048*115,0K90,048*35,0K100,126K110,369K120,279K130,142K140,13*2K150,131*2K160,106*2K170,105*2K180,077K190,452*10K201,432WIŃCE1,521655,30*10%5309,04-1655,30SC1114,61*3,46114,61*3,46Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4114,61*3,46SC1114,61*3,87SC1114,61*3,87*0,85Ściany zewnętrzne - całość 554,0*2+233,0*2Wewnętrzne139,0*2,71*4114,20*2,71*4278,0Ogniomury 115,0*1,30115,0Powierzchnia dachu 666,00Ogniomury 115,0*1,30115,0*0,60115,0*0,75115,0*0,90011,8*1,0020,9*2,3*61031,6*2,30*4041,8*2,30*44051,2*1,6*8063,45*2,2*4FO11,5*8,10N10,9*2,3*4+1,80*2,3*4D11,68*2,30D21,68*2,17D31,0*2,1*36D40,9*2,05*69D50,9*2,05*36D61,0*2,1*4D71,1*2,10Brama garażowa5,45*2,05Klatka schodowa34,0Balkony120,0Wjazd do garażu 25,016,0Piwnica648,57418,02508,22-418,03156,07586,048,16+199,04+746,82750,0STROPY3156,0ŚCIANY 7586,0-750,09992,01600,001600,0114,0554,0*2+233,0*2415*0,2*0,25315,0*0,15*0,10956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0956,0+70,0*0,57436*0,35436*0,35436*0,355,5*2

TBS ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A3)

strona nr: 1

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturą  techniczną oraz budową

parkingu i drogi wewnętrznej.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą  
techniczną oraz budową parkingu i drogi wewnętrznej.

1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.1 Element Roboty ziemne przygotowawcze

1 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1Ąkm, koparka 1,20Ąm3, grunt kategorii III, samochód 5-10Ąt

Wyliczenie ilości robót:

47,0*24,0*4,3 4 850,400000

16,8*7,8*3,5 458,640000

RAZEM: 5 309,040000 m3 5 309,04

2 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5Ąkm odległości 
transportu, ponad 1Ąkm samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV-  krotność 10 m3 5 309,04

3 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1Ąkm, kategoria gruntu III - 10 % wykopów ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

5309,04*10% 530,904000

RAZEM: 530,904000 m3 530,90

4 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10Ąm, grunt kategorii III, spycharka 
74ĄkW (100ĄKM) m3 5 309,04

1.2 Element Płyta fundamentowa

5 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 39,77*18,0 715,860000

RAZEM: 715,860000 m2 715,86

6 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton

39,77*18,0*0,10 71,586000

RAZEM: 71,586000 m3 71,59

7 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C30/37 W10 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania 
, ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa 39,77*18,0*0,55 393,723000

RAZEM: 393,723000 m3 393,72

8 DC 19/412/3 Wykonanie hydroizolacji poziomej

Wyliczenie ilości robót:

Hydroizolacja na chudym betonie

Płyta fundamentowa 39,77*18,0 715,860000

RAZEM: 715,860000 m2 715,86

1.3 Element Roboty żelbetowe

9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod płytę wjazdu do garażu 14,20*6,20*0,10 8,804000

RAZEM: 8,804000 m3 8,80

10 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą

Wyliczenie ilości robót:

Pod płytę wjazdu do garażu 14,20*6,20 88,040000

RAZEM: 88,040000 m2 88,04

11 KNR 202/238/3 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma)  beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Wjazd do garażu 14,0*6,14*0,25 21,490000

RAZEM: 21,490000 m3 21,49
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12 KNR 202/239/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3Ąm  grubość do 25Ącm, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

14,20*3,02*0,25*2 21,442000

RAZEM: 21,442000 m3 21,44

13 KNR 202/204/2 
(2)

Głowice słupa żelbetowe,  beton B37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

G-1 Głowica słupa 2,4*2,8*0,70 4,704000

RAZEM: 4,704000 m3 4,70

14 KNR 202/208/7 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton B37 (C30/37) podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

S1 3,2*1,0*0,60*10 19,200000

RAZEM: 19,200000 m3 19,20

15 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 35Ącm, beton B37 (C30/37) podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad piwnicą 35,62*15,87 565,289400

RAZEM: 565,289400 m2 565,29

16 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 16Ącm, beton B37 (C30/37) podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Stropy między piętrowe 35,62*15,87*2 1 130,578800

Stropdach D 40,44*18,12 732,772800

RAZEM: 1 863,351600 m2 1 863,35

17 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 20Ącm, beton B37 (C30/37) podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad parterem 35,62*15,87 565,289400

RAZEM: 565,289400 m2 565,29

18 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 24Ącm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem
 deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

SC1 114,61*2,85 326,638500

SC2 34,13*2,85 97,270500

RAZEM: 423,909000 m2 423,91

19 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30Ącm ,beton B30

Wyliczenie ilości robót:

250,0*0,24*0,35 21,000000

RAZEM: 21,000000 m3 21,00
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20 KNR 202/210/1 
(2)

Belki , nadproża  żelbetowe, beton B30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

B1 1,46*0,24*0,25 0,087600

B2 6,16*0,535*0,17 0,560252

B3 5,86*0,24*0,78 1,096992

B4 3,9*0,24*0,36 0,336960

B4.1 3,89*0,24*0,36 0,336096

B6 2,24*0,24*0,36 0,193536

B7 1,34*0,24*0,36 0,115776

B8 2,04*0,24*0,36 0,176256

B9 1,64*0,24*0,36 0,141696

B10 2,56*0,24*0,36 0,221184

B11 1,41*0,24*0,36 0,121824

B12 1,94*0,24*0,25 0,116400

B13 2,12*0,24*0,46 0,234048

B14 2,12*0,24*0,59 0,300192

BS1 3,2*0,25*0,25 0,200000

BS2 3,2*0,25*0,45 0,360000

BS3 3,2*0,25*0,30 0,240000

BS4 3,2*0,25*0,25 0,200000

RAZEM: 5,038812 m3 5,04

21 KNR 202/218/2 
(2); 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe beton B30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

8*2,97*1,25+1,55*2,73*4 46,626000

RAZEM: 46,626000 m2 46,63

1.4 Element Zbrojenie

22 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

K1 44,61 44,610000

K2 33,20 33,200000

K3 27,19 27,190000

K4 14,23 14,230000

K5 14,23 14,230000

K6 13,44 13,440000

K7 2,40 2,400000

K8 0,048*115,0 5,520000

K9 0,048*35,0 1,680000

K10 0,126 0,126000

K11 0,369 0,369000

K12 0,279 0,279000

K13 0,142 0,142000

K14 0,13*2 0,260000

K15 0,131*2 0,262000

K16 0,106*2 0,212000

K17 0,105*2 0,210000

K18 0,077 0,077000

K19 0,452*10 4,520000

K20 1,432 1,432000

WIŃCE 1,52 1,520000

RAZEM: 165,909000 t 165,91

1.5 Element Roboty ziemne zasypowe

23 KNR 201/202/2 Zasypywanie wykopów m3 1 655,30

24 KNR 201/320/8 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

1655,30*10% 165,530000

RAZEM: 165,530000 m3 165,53

25 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1 655,30
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26 KNR 201/239/2 
(2)

Roboty ziemne   WYWÓZ I UTYLIZACJA ZIEMI

Wyliczenie ilości robót:

5309,04-1655,30 3 653,740000

RAZEM: 3 653,740000 m3 3 653,74

2 Grupa IZOLACJA ŚCIAN FUDNAMENTOWYCH

2.1 Element Izolacja ścian fundamentowych

27 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome murów, z papy samoprzylepnej

Wyliczenie ilości robót:

SC1 114,61*3,46 396,550600

RAZEM: 396,550600 m2 396,55

28 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych (XPS)  gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

114,61*3,46 396,550600

RAZEM: 396,550600 m2 396,55

29 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4 114,61*3,46 396,550600

RAZEM: 396,550600 m2 396,55

30 KNR 23/2612/9 Listwa mocująca folię kubełkową mb 114,00

31 KNR 911/101/2 
(2)

Ułożenie geołwókniny

Wyliczenie ilości robót:

SC1 114,61*3,87 443,540700

RAZEM: 443,540700 m2 443,54

32 KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

SC1 114,61*3,87*0,85 377,009595

RAZEM: 377,009595 m3 377,01

3 Grupa ROBOTY MUROWE

3.1 Element Roboty murowe

33 KNR 910/153/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne - całość 554,0*2+233,0*2 1 574,000000

Wewnętrzne 139,0*2,71*4 1 506,760000

RAZEM: 3 080,760000 m2 3 080,76

34 KNR 910/157/3 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

114,20*2,71*4 1 237,928000

RAZEM: 1 237,928000 m2 1 237,93

35 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

278,0 278,000000

RAZEM: 278,000000 m 278,00

36 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne i spalinowe m 1 417,00

4 Grupa WARSTWY DACHOWE

4.1 Element Warstwy dachowe - Stropodach D

37 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej m2 666,00

38 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 15 cm m2 666,00

39 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 10-46 cm warstwa spadkowa m2 666,00

40 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomury 115,0*1,30 149,500000

RAZEM: 149,500000 m2 149,50

41 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kołków systemowych
kpl 1,00

42 Kalkulacja 
własna

Montaż fasety z izoklinów styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

115,0 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00
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43 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni membraną

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 666,00 666,000000

Ogniomury 115,0*1,30 149,500000

RAZEM: 815,500000 m2 815,50

44 KNR 202/410/1 Montaż pyty OSB gr. 20 mm na ogniomurze

Wyliczenie ilości robót:

115,0*0,60 69,000000

RAZEM: 69,000000 m2 69,00

45 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie na rąbek stojący

Wyliczenie ilości robót:

115,0*0,75 86,250000

115,0*0,90 103,500000

RAZEM: 189,750000 m2 189,75

5 Grupa STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

5.1 Element Drzwi i okna

46 KNR 19/1023/2 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV

Wyliczenie ilości robót:

01 1,8*1,0 1,800000

02 0,9*2,3*61 126,270000

03 1,6*2,30*4 14,720000

04 1,8*2,30*44 182,160000

05 1,2*1,6*8 15,360000

06 3,45*2,2*4 30,360000

FO1 1,5*8,10 12,150000

N1 0,9*2,3*4+1,80*2,3*4 24,840000

RAZEM: 407,660000 m2 407,66

47 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "ciepły" wraz z okuciami i samozamykaczmi

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,68*2,30 3,864000

D2 1,68*2,17 3,645600

RAZEM: 7,509600 m2 7,51

48 KNNR 2/1103/1 Drzwi wejściowe do mieszkań wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,0*2,1*36 75,600000

RAZEM: 75,600000 m2 75,60

49 KNNR 2/1103/1 Drzwi płaszczowe drewniane przylgowe wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

D4 0,9*2,05*69 127,305000

D5 0,9*2,05*36 66,420000

RAZEM: 193,725000 m2 193,73

50 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe

Wyliczenie ilości robót:

D6 1,0*2,1*4 8,400000

D7 1,1*2,10 2,310000

RAZEM: 10,710000 m2 10,71

5.2 Element Wyłaz dachowy

51 KNR 15/526/2 Wyłaz dachowy wraz z drabiną oraz obróbkami szt 1,00

5.3 Element Brama garażowa

52 KNNRW 
2/1106/3

Bramy uchylne garażowe, podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Brama garażowa 5,45*2,05 11,172500

RAZEM: 11,172500 m2 11,17

5.4 Element Balustrady

53 KNR 202/1208/2 Balustrady wewnętrzne : pochwyt profil pełny frezowany 60x45mm drewno, lakierowane kolor 
natural, mat ; tralka profil ze stali ocynkowanej 15x15mm, malowany poszkowo RAL 9005, mat

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 34,0 34,000000

Balkony 120,0 120,000000

Wjazd do garażu 25,0 25,000000

RAZEM: 179,000000 m 179,00
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5.5 Element PARAPETY

54 KNNR 2/1802/1 
(1)

Parapety wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

16,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

6 Grupa PODŁOŻA I POSADZKI

6.1 Element Posadzka na gruncie

55 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 648,57 648,570000

RAZEM: 648,570000 m2 648,57

56 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm m2 648,57

57 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Wylewka betonowa 15 cm dylatowana w polach 6x6 m

m2 648,57

58 KNR 202/1116/2 Posadzka żywiczna m2 648,57

6.2 Element Posadzka - stropy międzypiętrowe

59 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2 2 508,22

60 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm m2 2 508,22

61 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Wylewka cementowa o gr. 5 cm

m2 2 508,22

62 KNR 202/1106/7 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10 m2 2 508,22

6.3 Element Posadzka - balkony

63 KNR 202/602/1 podkład gruntujący: asfaltowy roztwór modyfikowalny kauczukiem do gruntowania m2 255,00

64 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM m2 255,00

65 KNNR 2/604/2 mata izolacyjna aerożel  ?D ? 0,014 [W/mK], gr. 1cm m2 255,00

66 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 15-9 cm warstwa spadkowa m2 255,00

67 KNNR 2/1205/3 deska kompozytowa, ryflowana, gr. 3cm na konstrukcji m2 255,00

6.4 Element Ocieplenie stropu piwnic

68 KNR 23/2615/3 
(3)

Ocieplenie stropu nadwiesznia płytami z wełny mineralnej gr. 8 cm wsp. lamb 0,035 W/mK  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej m2 648,57

6.5 Element Płytki gresowe

69 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 418,00

70 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe gresowe

Wyliczenie ilości robót:

418,0 418,000000

RAZEM: 418,000000 m2 418,00

6.6 Element Panele

71 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych wraz z podkładem

Wyliczenie ilości robót:

2508,22-418,0 2 090,220000

RAZEM: 2 090,220000 m2 2 090,22

7 Grupa TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT 
PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 Element Tynki wewnętrzne

72 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy

Wyliczenie ilości robót:

3156,0 3 156,000000

RAZEM: 3 156,000000 m2 3 156,00

73 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany

Wyliczenie ilości robót:

7586,0 7 586,000000

RAZEM: 7 586,000000 m2 7 586,00

7.2 Element Okładzina ścian wewnętrznych

74 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa elementów instalacyjnych
m2 121,00

7.3 Element Licowanie ścian

75 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

48,16+199,04+746,82 994,020000

RAZEM: 994,020000 m2 994,02



TBS ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A3)

strona nr: 7

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturą  techniczną oraz budową

parkingu i drogi wewnętrznej.

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

76 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami - Płytka gresowa

Wyliczenie ilości robót:

750,0 750,000000

RAZEM: 750,000000 m2 750,00

7.4 Element Roboty malarskie

77 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 3156,0 3 156,000000

ŚCIANY 7586,0-750,0 6 836,000000

RAZEM: 9 992,000000 m2 9 992,00

78 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych farbą  zmywalną lateksową  2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9992,0 9 992,000000

RAZEM: 9 992,000000 m2 9 992,00

8 Grupa ROBOTY ELEWACYJNE

8.1 Element Roboty elewacyjne

79 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

1600,00 1 600,000000

RAZEM: 1 600,000000 m2 1 600,00

80 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1600,0 1 600,000000

RAZEM: 1 600,000000 m2 1 600,00

81 KNR 23/2612/9 Listwa startowa

Wyliczenie ilości robót:

114,0 114,000000

RAZEM: 114,000000 mb 114,00

82 KNR 23/2614/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z uwzględnienim spalet okiennych i i 
drzwiowych oraz frezowaniu i montażu zatyczek styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

554,0*2+233,0*2 1 574,000000

RAZEM: 1 574,000000 m2 1 574,00

83 KNR 23/2614/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  - kominy m2 58,50

84 Kalkulacja 
własna

elewacyjne panele systemowe drewnopodobne - np. Greinplast
m2 224,80

85 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie
m2 45,65

9 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1 Element Krawężniki i obrzeża

86 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

415*0,2*0,25 20,750000

315,0*0,15*0,10 4,725000

RAZEM: 25,475000 m3 25,48

87 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30Ącm na podsypce cementowo-piaskowej m 415,00

88 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8Ącm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 315,00

9.2 Element Droga wewnętrzna, miejsca postojowe , zjazd - KR1

89 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie  na głębokości 57Ącm

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

90 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

91 KNR 911/101/2 
(2)

Ułożenie geołwókniny

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00
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92 KNR 231/114/1; 
KNR 231/114/2

Kruszywo łamane o ciągłym  uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

93 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane o ciągłym   uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane 
mechanicznie warstwami gr15 cm

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

94 KNR 231/105/1 Poodsypka: grys płukany 2/8 lub wysiewka dolomitowa gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

95 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,00

96 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

956,0+70,0*0,57 995,900000

RAZEM: 995,900000 m3 995,90

97 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 995,90

98 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW m3 995,90

9.3 Element Chodniki

99 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie  na głębokości 35Ącm
m2 436,00

100 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 436,00

101 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63mm o gr. 15 cm
m2 436,00

102 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr. 15 cm
m2 436,00

103 KNR 231/105/1 Poodsypka: grys płukany 2/8 lub wysiewka dolomitowa gr. 3 cm m2 436,00

104 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
m2 436,00

105 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

436*0,35 152,600000

RAZEM: 152,600000 m3 152,60

106 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

436*0,35 152,600000

RAZEM: 152,600000 m3 152,60

107 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW

Wyliczenie ilości robót:

436*0,35 152,600000

RAZEM: 152,600000 m3 152,60

9.4 Element Odwodnienie

108 KNR 926/102/4 Odwodnienia liniowe C250 polimerobetonowe na podbudowie betonowej , wraz z ze szkynką 
odpływową

Wyliczenie ilości robót:

5,5*2 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

10 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1 Element Rozdział 1. ROBOTY BUDOWLANE

109 KNR 403/1001/5 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 3 200,00
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110 KNR 
403/1001/23

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RVS 37 w podłożu ceglanym
m 125,00

111 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,00

112 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 2 600,00

113 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 400,00

114 KNR 403/1012/3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm m 200,00

115 KNR 508/301/23 Wykonanie ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym szt 1 800,00

116 KNR 
403/1004/20

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych długość przebicia do 40cm
szt 120,00

117 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach  z cegły długość przebicia do 1 cegły
szt 500,00

118 KNR 
403/1003/25

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły długość przebicia do 2 1/2 cegły
szt 100,00

10.2 Element Rozdział 2. RURY INSTALACYJNE i KORYTA KABLOWE

119 KNR 508/101/10 Osadzenie uchwytów w podłożu betonowym pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego m 155,00

120 KNR 508/107/3 Rury winidurowe RVS 63 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd m 140,00

121 KNR 508/107/3 Rury winidurowe DVR100 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd m 15,00

122 KNR 508/701/2 Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do ściany - 2 
mocowania szt 170,00

123 KNR 508/705/7 Przykręcenie do gotowych otworów korytek szerokości 100mm m 50,00

124 KNR 508/705/8 Przykręcenie do gotowych otworów korytek  szerokości 200mm m 120,00

10.3 Element Rozdział 3. PRZEWODY i KABLE

125 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 2x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 700,00

126 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 2x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 120,00

127 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 3 400,00

128 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 4x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 150,00

129 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 3x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 1 400,00

130 KNR 508/209/6 Przewody N2XH 5x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 700,00

131 KNR 508/214/1 Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów N2XH 3x1,5mm2 m 500,00

132 KNR 508/214/1 Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów N2XH 3x2,5mm2 m 300,00

133 KNR 508/214/3 Układanie w korytkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych 
przewodów N2XH 3x6mm2 m 70,00

134 KNRW 
508/207/1

Ukłądanie mat grzewczych na wjeździe do garażu
kpl 2,00

135 KNRW 
508/207/1

Ukłądanie kabli grzewczych grzewczych na rurociągach
kpl 1,00

10.4 Element Rozdział 4. PUSZKI

136 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 1 100,00

137 KNR 508/302/2 Montaż puszek 3-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 w
podłożu gips-cement szt 800,00

138 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh IP65 dla instalacji elektrycznej (kuchnie 3-fazowe) szt 36,00

139 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji RTV szt 4,00

140 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji LAN szt 4,00

141 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji telefonicznej szt 4,00

142 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji wideofonowej szt 4,00

143 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla pionu rezerwowego szt 4,00

10.5 Element Rozdział 5. ŁĄCZNIKI i CZUJKI OSWIETLENIA

144 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej szt 36,00

145 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych IP 20w puszce instalacyjnej szt 86,00

146 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych IP 44w puszce instalacyjnej szt 37,00

147 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej szt 128,00

148 KNR 508/511/9 Montaż na stropie zmierzchowych czujek ruchu kpl 51,00

10.6 Element Rozdział 6. GNIAZDA WTYCZKOWE i DZWONKI

149 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach o   IP 20 szt 164,00

150 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach o   IP 44 szt 73,00

151 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem podwójne w puszkach szt 128,00

152 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem poczwórne w puszkach szt 36,00

153 KNRW 
508/309/8

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 4-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o 
obciążalności przewodów do 16A/4mm2 szt 36,00

154 KNR 508/402/1 Przykręcenie do gotowego podłoża dzwonków 230VAC szt 36,00
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155 KNRW 
508/804/2

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 4,0mm2
szt 250,00

156 KNRW 
508/804/3

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2
szt 10,00

10.7 Element Rozdział 7. TABLICE ROZDZIELCZE

157 KNR 514/101/3 Montaż złącza kablowego ZK-3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

158 KNR 514/101/1 Montaż wyłącznika WG-poż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

159 KNR 514/101/1 Montaż konstrukcji rozdzielnic piętrowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 4,00

160 KNR 508/404/1 Montaż rozdzielnicy głównej RG kpl 1,00

161 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 39,00

162 KNR 508/404/1 Montaż tablic rozdzielczych TM kpl 36,00

163 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej administracyjnej TA kpl 1,00

164 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej administracyjnej TA-1 kpl 1,00

165 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej TW kpl 1,00

166 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej garaży TG kpl 1,00

167 KNR 508/404/1 Montaż tablicy teleinformatycznej mieszkaniowej TT kpl 36,00

10.8 Element Rozdział 8. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

168 KNRW 
508/502/9

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących
kpl 124,00

169 KNRW 
508/501/7

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 1 haczyku 
zabetonowanym kpl 213,00

170 KNR 508/504/7 Montaż opraw oświetleniowych opraw Voltea Tina 24W kpl 53,00

171 KNR 508/504/7 Montaż opraw oświetleniowych opraw Voltea V-line 35W kpl 29,00

172 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowch XS20 ( według zestawienia w projekcie) kpl 8,00

173 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowych LN14 ( według zestawienia w projekcie) kpl 11,00

174 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowych LN17 ( według zestawienia w projekcie) kpl 8,00

175 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowych Y5 ( według zestawienia w projekcie) kpl 4,00

176 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowych Y18 ( według zestawienia w projekcie) kpl 8,00

177 KNR 508/511/9 Montaż opraw oświetleniowych Y19 ( według zestawienia w projekcie) kpl 3,00

10.9 Element Rozdział 9.  URZĄDZENIA

178 KNR 508/403/9 Montaż i podłączenie kuchenki elektrycznej z piekarnikiem szt 36,00

10.1
0

Element Rozdział 10. UZIEMIENIA WYRÓNAWCZE

179 KNR 508/209/2 Przewody DYżo 2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 1 300,00

180 KNR 508/209/2 Przewody DYżo 4mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 900,00

181 KNR 508/209/6 Przewody LgYżo16mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 300,00

182 KNRW 
508/608/3

Układanie bednarki FeZn24x4mm
m 1 000,00

183 KNRW 
508/404/1

Montaż Zbiorczych Listew Uziemiających ZLU
szt 72,00

10.1
1

Element Rozdział 11. INSTALACJA ODGROMOWA

184 KNRW 
508/608/3

Układanie uziomu fundamentowego  przez przyspawanie do konstrukcji, bednarki FeZn35x4mm
m 220,00

185 KNRW 
508/607/14

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, z bednarki FeZn 
25x4mm m 140,00

186 KNR 508/604/1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8mm do dachu płaskiego krytego 
papą i obróbka kominów m 210,00

187 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej szt 5,00

188 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych szt 50,00

189 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych szt 30,00

190 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu z płaskownikiem FeZn25x4 za pomocą złączy skręcanych szt 5,00

191 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu z obróbką blacharską za pomocą złacza rynnowego szt 6,00

192 KNR 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 5,00

10.1
2

Element Rozdział 12.  BADANIA I POMIARY

193 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych
pomiar 379,00

194 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych - pomiar pierwszy
pomiar 49,00

195 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
pomiar 428,00

196 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
pomiar 428,00
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197 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar 76,00

198 KNR 403/1201/2 Sprawdzenie ciągłości przewodów wyrównawcych szt 72,00

10.1
3

Element Rozdział 13. INSTALACJA  RTV

199 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 36,00

200 KNRW 
508/309/1

Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV
szt 36,00

201 KNR 506/901/1 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, o wysokości 12m z 2 
segmentów maszt 1,00

202 KNR 506/1003/1 Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych i tależowych antena 6,00

203 KNR 506/203/1 Instalowanie wzmacniaczy  RTV wzmacniac
z 2,00

204 KNR 506/203/1 Instalowanie multiswitchy RTV szt 4,00

205 KNR 506/203/1 Instalowanie Odgałęźników RTV szt 4,00

206 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów RTV - RG-11 m 1 500,00

10.1
4

Element Rozdział 14. INSTALACJA WIDEOFONOWA

207 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów BUS 2x0,8mm m 700,00

208 KNR 
506/1601/10

Montaż  wideofonowego panelu zewnętrznego
szt 1,00

209 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż rozdzielacza wideo
szt 1,00

210 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż zasilacza
kpl 1,00

211 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż wideofonu
kpl 36,00

10.1
5

Element Rozdział 15. Instalacja CCTV

212 KNR 
403/1001/20

Ręczne kucie bruzd dla rur RVS 28 w podłożu ceglanym
m 100,00

213 KNR 508/109/7 Rury winidurowe RVS 28 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania m 100,00

214 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur kabli skrętkowych  UTP kat.6A -  w osłonie LSZH m 120,00

215 KNR K 38/109/8 Montaż puszki przyłączeniowej do kamer szt 3,00

216 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż i zarobienie wtyczki 1xRJ 45 kat 6A
szt 3,00

217 KNR AL 1/501/2 Montaż kamery wnętrzowych 5Mpx, obiektyw 2,8 - 12mm szt 2,00

218 KNR AL 1/501/2 Montaż kamery zewwnętrzowych 5Mpx, obiektyw 2,8 - 12mm szt 2,00

219 KNR AL 1/503/4 Montaż w szafie dystrybucyjnej 4 kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego dla skrętki 
UTP/FTP z ochroną PoE szt 1,00

220 KNR AL 1/503/4 Montaż w szafie dystrybucyjnej przełącznika zarządzalnego PoE+ 24 portowy kat.6A i rejestratora 
wizyjnego szt 1,00

221 KNR AL 1/503/4 Montaż obudowy do szafy RACK na zabezpieczenie modułowe szt 1,00

222 KNR AL 1/503/4 Montaż modułu MiniGBIC 1310nm SM LC duplex max. 20KM szt 1,00

10.1
6

Element Rozdział 16. Sieć LAN

223 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 36,00

224 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur kabli skrętkowych UTP kat 6 m 3 300,00

225 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur kabla światłowodowego poziomego okablowania strukturalnego - 2xSM m 1 700,00

226 KNR 708/701/1 Montaż szafy dystrybucyjnej ( krosowniczej) 42U kpl 1,00

227 KNR 708/803/1 Okablowanie szaf dystrybucyjnych 42U szt 40,00

228 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż i zarobienie gniazda 1xRJ 45 pod tynkiem
szt 36,00

229 KNR AT 
14/106/1

Montaż złącza światłowodowego
szt 170,00

230 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych pomiar 85,00

231 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - pierwsza linia pomiar 90,00

232 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - następne linie pomiar 170,00

233 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 36,00

234 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego pomiar 36,00

10.1
7

Element Rozdział 17 . Instalacja fotowoltaiczna

235 KNR K 52/101/2 Panele fotowoltaiczne  DUO 350 MONO mono black, IP 67 z trzema diodami bocznikującymi z 
okablowaniem dł. minimum 1,1m o przekroju 4mm2 montowane na dachu płaskim na konstrukcji 
stalowej ocynkowanej składającej się z 2 wsporników w kształcie trójkąta na stopkach oraz 2 
poziomych łat o masie do 35kg kpl 9,00

236 KNR 508/401/4 Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym aparat 4,00
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237 KNR 508/403/10 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem Invertera 3kW, 
1-fazowego, 1 MPPT, z komunikacją Wi-Fi, RS485 szt 1,00

238 KNR 508/404/7 Montaż rozdzielnicy DC-PV/1 1000V, 1x ochronniki przeciwprzepięciowe str typ 2. szt 1,00

239 KNR 508/404/7 Montaż rozdzielnicy AC-PV  z ochronnikami typ 2, licznikiem 1-faz. bezpośrednim i wyłącznikiem 
różnicowo prądowym. szt 1,00

240 KNR 508/618/1 Wykonanie połączeń wyrównawczych paneli fotowoltaicznych szt 9,00

241 KNR 508/212/1 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodów solarnych 4mm2 m 60,00

242 KNR 508/212/3 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodu N2XH 5x10mm2 m 15,00

243 KNR 508/206/3 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 1-żyłowych LGYżo 16mm2 m 15,00

244 KNR 508/206/3 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 1-żyłowych AsXSn 1x25mm2 m 50,00

245 KNR 508/212/1 Układanie kabla UTP 4x2x0,5 m 20,00

246 KNR 508/814/2 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie szt 20,00

247 KNR 508/814/2 Montaż złączy kablowych MC4 przez zaciskanie szt 9,00

248 KNR 508/101/4 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w 
podłożu betonowym m 20,00

249 KNR 508/110/2 Rury winidurowe sztywna PCV 320N RL 28 (UV)układane  na gotowych uchwytach m 20,00

250 KNR 
403/1004/17

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 40mm otworów 3,00

251 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar 1,00

252 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej 
instalacji DC pomiar 1,00

253 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC
pomiar 1,00

254 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC
pomiar 1,00

255 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
pomiar 1,00

256 KNR 
506/1601/11

Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera
kpl 1,00

10.1
8

Element Rozdział 18. Oswietlenie terenu

257 KNR 2-01 
0701.1-02

Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie 
kategorii III m 70,00

258 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 140,00

259 KNR 510/303/1 Układanie w wykopie rur ochronnych DVR50mm m 70,00

260 KNR 510/114/3 Układanie w rurach DVR50 kabla typu YKY4x16mm2 m 70,00

261 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III z 
płaskownika FeZn25x4mm m 70,00

262 KNR 201/707/2 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - 
wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III m3 3,00

263 KNR 5-10u1 
0049-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu 
prefabrykowanego h=4,0m kpl 7,00

264 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów N2XH 3x1,5mm2 w słup m_1przew 45,00

265 KNR 510/1005/2 Montaż opraw z 1 lampą w oprawie (np.K-LUX wg Schreder), na niezamontowanym wysięgniku szt 7,00

266 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji szt 7,00

267 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej NN 4-żylowej odc 7,00

268 KNR 403/1205/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar pomiar 7,00

269 KNR 5-10u1 
4500-05

Obróbka na sucho kabli do 1kV 5-żyłowego o przekroju do 16mm2 w izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych szt 70,00

11 Grupa PRZYŁĄCZA

11.1 Element Wodociągowy

270 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km

271 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 0,39

272 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 5,76

273 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 1,13

274 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 1,13

275 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 4,61

276 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 0,19

277 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 2,58

278 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 0,39

279 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), FiĄ90Ąmm
m 4,30
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280 KNR 218/112/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, DnĄ80Ąmm - łącznik rurowo-kołnierzowy Dn 80/90mm szt 1,00

281 KNR 218/112/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, DnĄ150Ąmm- łącznik rurowo-kołnierzowy Dn150/160mm szt 2,00

282 KNR 218/112/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, DnĄ150Ąmm- trójnik żeliwny redukcyjny Dn150/Dn80 mm szt 1,00

283 KNR 218/305/2 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, FiĄ80Ąmm
kpl 1,00

284 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe m3 0,10

285 KNR 228/316/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do FiĄ110Ąmm
próba 1,00

286 KNR 218/803/1 
(1) analogia

Analogia- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do DnĄ150Ąmm
odcinek 1,00

287 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym kpl 1,00

288 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R=0,955, M=1,000, 
S=1,000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,30

289 KNR 215/103/8 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 80Ąmm m 2,00

290 KNRW 
219/119/1

łańcuch ochronny na przejąciu przyłącza przez scianę zewnętrzną
szt 1,00

11.2 Element Przyłącza kanalizacji sanitarnej

291 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,04

292 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 3,76

293 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 79,12

294 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 13,53

295 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 13,53

296 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 76,35

297 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 2,77

298 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 25,08

299 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 3,76

300 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiĄ160Ąmm m 16,20

301 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiĄ200Ąmm m 25,60

302 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, FiĄ425Ąmm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP
szt 3,00

303 KNNR 4/227/5 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego Fi 425 mm szt 3,00

304 KNR 228/316/2 
(1)

Analogia- Próba szczelności sieci kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych, FiĄ160Ąmm
próba 1,00

305 KNR 34/101/13 Analogia - izolacja otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, m 3,00

306 KNRW 
219/119/1

łańcuch ochronny na przejąciu przyłącza przez scianę zewnętrzną
szt 3,00

11.3 Element Przyłącza kanalizacji deszczowej

307 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,12

308 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 10,70

309 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 233,41

310 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 38,70

311 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 38,70

312 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 225,25

313 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 8,17

314 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 71,34

315 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 10,70

316 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiĄ160Ąmm m 28,85

317 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiĄ200Ąmm m 90,05

318 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, FiĄ425Ąmm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP
szt 12,00

319 KNNR 4/227/5 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego Fi 425 mm szt 9,00

320 KNNR 4/227/4 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego Fi 425 mm szt 3,00

321 KNNRS 
4/1417/2

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, FiĄ500Ąmm, z 
osadnikiem bez syfonu kpl 3,00

322 KNNRS 4/1417/
2 analogia

Analogia- Odwodnienie liniowe garażu
kpl 2,00
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323 KNR 34/101/13 Analogia - izolacja otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, m 12,20

324 KNR 228/316/2 
(1) analogia

Analogia -  Próba szczelności sieci kanalizacyjnej  z rur z tworzyw sztucznych
próba 1,00

11.4 Element Przyłącz cieplny

325 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 93,00

326 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 14,31

327 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 123,67

328 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 49,13

329 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 49,13

330 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 120,21

331 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 3,48

332 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 95,13

333 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 14,31

11.5 Element Dolne źródło ciepła

334 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,62

335 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 31,11

336 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 527,64

337 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 31,11

338 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 31,11

339 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 622,44

340 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 12,43

341 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 373,40

342 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 31,11

343 KNNR 4/1009/3 
(1)

Analogia - rury dobiegowe: Montaż rurociągów z rur polietylenowych, FiĄ90Ąmm
m 124,60

344 KNNR 4/1009/3 
(1)

Analogia - rury rozprowadzające: Montaż rurociągów z rur polietylenowych, FiĄ40Ąmm
m 497,60

345 KNNR 4/1417/1 
(2)

Analogia - studzienka rozdzielaczowa z rozdzielaczem
szt 2,00

346 KNR 218/315/1 Analogia - Wymiennik pionowy Sonda GEO FF PRO+ 2 x 40 mm, PN12,5 RC BLACK dł. 100 mb kpl 20,00

347 KNRW 
219/119/1

Analogia - łańcuch ochronny na przejściu przez scianę zewnętrzną - Stinger
szt 4,00

348 KNR 34/101/4 Analogia - izolacja rur rozprowadzających pod wjazdem do garażu Izolacja rurociągów otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9Ąmm (E), rurociąg Fi 28-48Ąmm m 54,00

349 KNR 724/515/11 Analogia - Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu czynnikiem chłodniczym kpl 1,00

350 KNR 228/316/1 
(1)

Analogia - Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do FiĄ110Ąmm
próba 1,00


