
Rozbiórka warstw posadzkowych piwnic349,65*0,20645645,06456*14265,01625,25*0,1577,569,96645,0*0,103745,00*0,04349,65*0,40349,65*0,10349,65*0,40(32,0+18,0)*2*0,50płyta fundamentowa19,563Wykop pod szyb windowy 3,0*3,0*0,8POD SZYB WINDOWY 8,2*0,30POD SZYB WINDOWY 8,2*0,15PŁYTA POD SZYB WINDOWY 6,5*0,30OGNIOMUR STROPODACHU 71,0*0,78SZYB WINDOWY10,06*17,90-1,18*2,2*5ŚCIANY POCHYLNISZ2.11,2*1,0SZ2.26,64*1,28*2SZ2.33,61*1,51*2SZ2.41,55*1,51Przedścianki Piwnic - ścianki wzmacjanące147,0*3,05STROP E1 NAD PIWNICĄ368,70STROP NAD PARTEREM68,0STROP NAD I PIĘTREM68,0STROP D PODDASZE286,66STROP NAD PODDASZEM 203,019,6poz. 3.12,05*0,25*0,2*6poz. 4.33,48*0,5*0,5poz. 3.21,47*0,25*0,25*5poz. 4.13,95*0,5*0,45poz. 4.44,62*0,3*0,65*2poz. 4.51,45*0,25*0,3poz. 4.61,82*0,4*0,30poz. 4.73,86*0,5*0,5poz. 4.81,45*0,4*0,3poz. 4.95,20*0,35*0,50poz. 4.104,4*0,25*0,55*2poz. 4.114,03*0,75*0,3poz. 4.121,56*0,4*0,3poz. 4.131,45*0,38*0,30poz. 4.141,47*0,25*0,30poz. 4.151,47*0,58*0,30poz. 4.166,05*0,3*0,60poz. 4.176,0*0,30*0,60poz. 4.186,06*0,3*0,60poz. 6.71,64*0,25*0,40poz. 6.82,87*0,25*0,40poz. 6.131,6*0,25*0,40poz. 4.195,96*0,3*0,60poz. 8.134,42*0,3*0,50poz. 6.191,47*0,25*0,25poz. 10.203,05*0,3*0,4poz. 10.214,61*0,25*0,4poz. 10.221,6*0,25*0,40poz. 10.231,85*0,25*0,40poz. 2.2.18,71*0,3*0,79poz. 2.2.210,72*0,3*0,79poz. 2.2.38,08*0,3*0,79poz. 10.241,45*0,25*0,4poz. 2.3.1.12,0*0,3*0,65poz. 2.3.212,0*0,3*0,65poz. 2.3.39,28*0,3*0,65poz. 3.32,75*0,30*0,25*8poz. 3.42,75*0,4*0,30poz. 3.52,75*0,30*0,30*6poz. 3.62,75*0,88*0,30poz. 8.143,41*0,3*0,3poz. 8.153,41*0,3*0,3poz. 8.163,41*0,3*0,3poz. 10.272,81*0,3*0,30poz. 10.282,81*0,3*0,30poz. 10.292,81*0,25*0,25W-1117,0*0,25*0,25W-292,0*0,20*0,25W-3103,0*0,45*0,252,65390,01,52*23,42*22,55*22,63*22,02*21,52*22,45*21,52*21,422,48*21,52*62,46*23,22*23,59*23,76*22,67*22,7*2+2,7*22,12+2,123,32*23,36*23,013,49*2+3,27*2+3,4*2+3,26*24,01*2+1,42*2+1,88*2+1,52*23,44*24,0*2+1,53+4,42+4,52*2+4,0*25,33,55*2+5,22+5,982,02*278*0,3518,65Płyta fiundamentowa rys K2 19,563STROP NAD PIWNICĄ rys K42,6STROP NAD PARTEREM rys K61,1STROP NAD I PIĘTREM rys K81,21STROP NAD II PIĘTREM rys K10 7,16+0,146+0,112STROP NAD PODDASZEM rys K122,93K180,25K190,536K200,594K210,473K220,461K230,253K240,239K250,1K260,22K270,41k280,16K290,333K300,291K310,173K320,11K330,14SZYB WINDOWY4,65Przedścianki Piwnic11,957,20203,0203,0*0,30203,0część pozioma 203,0ogniomur71,0*1,20Ogniomur 71,0*1,0Ogniomury 71,0*0,4071,0*0,828,40*6Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40DESKA CZOŁOWA POD RYNNOWA106,0*0,25106*0,30145,6Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka504,40Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha352,30132I piętro70,98*3,46II Piętro70,98*3,34poddasze83,05*2,716*1582,0*3,7882,0*3,4682,0*3,34349,65349,65368,70368,702,8*2,6*42,8*2,6*42,8*2,6*42,8*2,6*42,8*2,6*47,64*2,28*4700,00700,001625,25-700,0O11,15*0,35*13O21,35*2,35O31,3*2,35*5O41,25*2,35*2O51,0*2,05*4O61,05*2,05O71,2*2,05*2O81,1*2,05*22O91,4*2,8*2O101,15*2,8*2O111,1*2,05*26O121,15*2,05*4O131,1*2,8*2O141,25*2,8*2O151,6*2,0*6O162,5*1,0*567*0,9*2,11,4*1,4995,05380,0-867,56630,25560,0STROPY995,0+630,25ŚCIANY 5380,0-560,0STROPY995,0+630,25ŚCIANY 5380,0-560,0141,38*13,4141,38*13,4141,38*13,41Parapety38*1,3*0,33okucia gzymsów42,0*2*0,1914,0*4554,91554,9146,0*3554,9145*0,5642,0*80,9*19*7Elementy pionowe 8,0*7Obramienia okien6,5*22Parapety38*1,3*0,33okucia gzymsów42,0*2*0,19554,91554,91554,91*0,066,8848,38*13,4148,38*13,4148,38*13,4114,0*3Parapety37*1,3*0,33okucia gzymsów48,0*2*0,1948,38*13,4148,38*13,4148,38*13,414,74*2,2*4Parapety37*1,3*0,33okucia gzymsów48,0*2*0,19338*0,53
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Kosztorys Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 
Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu polegająca na przebudowie mieszkań na II i III 
kondygnacji, zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 
użytkowe oraz przebudowie lokali usługowych na I kondygnacji oraz 
kondygnacji podziemnej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, 
przebudową przyłączy, termomodernizacją budynku.

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 265,00

2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejących stropów m3 77,50

3 Kalkulacja 
własna

Zerwanie posadzek wraz z warstami izolacji
m2 1 625,25

4 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15Ącm

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka warstw posadzkowych piwnic 349,65*0,20 69,930000

RAZEM: 69,930000 m3 69,93

5 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 6,00

6 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

645 645,000000

RAZEM: 645,000000 m2 645,00

7 KNR 401/701/1 Odbicie tynków wewnętrznych m2 3 745,00

8 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne z wełny mineralnej - DEMONTAŻ wsp. do R=0,30

Wyliczenie ilości robót:

645,0 645,000000

RAZEM: 645,000000 m2 645,00

9 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych m2 789,00

10 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2 645,00

11 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

645 645,000000

RAZEM: 645,000000 m2 645,00

12 Kalkulacja 
własna

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - demontaż istniejącej wiatroizolacji
m2 645,00

13 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 106,00

14 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6*14 84,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,00

15 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

265,0 265,000000

1625,25*0,15 243,787500

77,5 77,500000

69,96 69,960000

645,0*0,10 64,500000

3745,00*0,04 149,800000

RAZEM: 870,547500 m3 870,55

16 KNR 401/108/9; 
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu i śmieci samochodami skrzyniowymi  wraz z opłatą za utylizację
m3 870,55

2 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1 Element PODBICIE FUNDAMENTÓW

17 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

349,65*0,40 139,860000

RAZEM: 139,860000 m3 139,86

18 KNR 201/236/1 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi m3 139,86
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19 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe - chudy beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

349,65*0,10 34,965000

RAZEM: 34,965000 m3 34,97

20 KNNR 3/201/1 Podbicie betonem ścian fundamentowych odcinkami co 1Ąm z wykopem w gruncie nienawodnionym
  z odwozem nadmiaru ziemi samochodem,  grubość podbicia do 40Ącm - beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

349,65*0,40 139,860000

(32,0+18,0)*2*0,50 50,000000

RAZEM: 189,860000 m3 189,86

21 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

płyta fundamentowa 19,563 19,563000

RAZEM: 19,563000 t 19,56

2.2 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE

22 KNR 201/309/2 Wykopy  o ścianach pionowych

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod szyb windowy 3,0*3,0*0,8 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,20

23 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

POD SZYB WINDOWY 8,2*0,30 2,460000

RAZEM: 2,460000 m3 2,46

24 KNR 201/236/1 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi m3 2,46

25 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

POD SZYB WINDOWY 8,2*0,15 1,230000

RAZEM: 1,230000 m3 1,23

26 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, z betonu C30/37 podawany pompą wraz z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA POD SZYB WINDOWY 6,5*0,30 1,950000

RAZEM: 1,950000 m3 1,95

27 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 30Ącm proste,  beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

OGNIOMUR STROPODACHU 71,0*0,78 55,380000

RAZEM: 55,380000 m2 55,38

28 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25Ącm proste,  beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

SZYB WINDOWY 10,06*17,90 180,074000

-1,18*2,2*5 -12,980000

RAZEM: 167,094000 m2 167,09

29 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 20Ącm proste,  beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY POCHYLNI

SZ2.1 1,2*1,0 1,200000

SZ2.2 6,64*1,28*2 16,998400

SZ2.3 3,61*1,51*2 10,902200

SZ2.4 1,55*1,51 2,340500

RAZEM: 31,441100 m2 31,44
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30 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 15Ącm proste,  beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Przedścianki Piwnic - ścianki wzmacjanące 147,0*3,05 448,350000

RAZEM: 448,350000 m2 448,35

31 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 20Ącm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP E1 NAD PIWNICĄ 368,70 368,700000

STROP NAD PARTEREM 68,0 68,000000

STROP NAD I PIĘTREM 68,0 68,000000

STROP D PODDASZE 286,66 286,660000

RAZEM: 791,360000 m2 791,36

32 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 16Ącm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PODDASZEM 203,0 203,000000

RAZEM: 203,000000 m2 203,00

33 KNR 202/218/2 
(2); 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe na płycie o grubości 18Ącm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

19,6 19,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,60
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34 KNR 202/262/1 
(1)

Belki, podciągi - beton C30/37  podawany pompą w deskowaniu systemowym

Wyliczenie ilości robót:

poz. 3.1 2,05*0,25*0,2*6 0,615000

poz. 4.3 3,48*0,5*0,5 0,870000

poz. 3.2 1,47*0,25*0,25*5 0,459375

poz. 4.1 3,95*0,5*0,45 0,888750

poz. 4.4 4,62*0,3*0,65*2 1,801800

poz. 4.5 1,45*0,25*0,3 0,108750

poz. 4.6 1,82*0,4*0,30 0,218400

poz. 4.7 3,86*0,5*0,5 0,965000

poz. 4.8 1,45*0,4*0,3 0,174000

poz. 4.9 5,20*0,35*0,50 0,910000

poz. 4.10 4,4*0,25*0,55*2 1,210000

poz. 4.11 4,03*0,75*0,3 0,906750

poz. 4.12 1,56*0,4*0,3 0,187200

poz. 4.13 1,45*0,38*0,30 0,165300

poz. 4.14 1,47*0,25*0,30 0,110250

poz. 4.15 1,47*0,58*0,30 0,255780

poz. 4.16 6,05*0,3*0,60 1,089000

poz. 4.17 6,0*0,30*0,60 1,080000

poz. 4.18 6,06*0,3*0,60 1,090800

poz. 6.7 1,64*0,25*0,40 0,164000

poz. 6.8 2,87*0,25*0,40 0,287000

poz. 6.13 1,6*0,25*0,40 0,160000

poz. 4.19 5,96*0,3*0,60 1,072800

poz. 8.13 4,42*0,3*0,50 0,663000

poz. 6.19 1,47*0,25*0,25 0,091875

poz. 10.20 3,05*0,3*0,4 0,366000

poz. 10.21 4,61*0,25*0,4 0,461000

poz. 10.22 1,6*0,25*0,40 0,160000

poz. 10.23 1,85*0,25*0,40 0,185000

poz. 2.2.1 8,71*0,3*0,79 2,064270

poz. 2.2.2 10,72*0,3*0,79 2,540640

poz. 2.2.3 8,08*0,3*0,79 1,914960

poz. 10.24 1,45*0,25*0,4 0,145000

poz. 2.3.1. 12,0*0,3*0,65 2,340000

poz. 2.3.2 12,0*0,3*0,65 2,340000

poz. 2.3.3 9,28*0,3*0,65 1,809600

RAZEM: 29,871300 m3 29,87

35 KNR 202/258/5 
(2)

Słupy żelbetowe beton C30/37 podawany pompą w deskowaniu systemowym

Wyliczenie ilości robót:

poz. 3.3 2,75*0,30*0,25*8 1,650000

poz. 3.4 2,75*0,4*0,30 0,330000

poz. 3.5 2,75*0,30*0,30*6 1,485000

poz. 3.6 2,75*0,88*0,30 0,726000

poz. 8.14 3,41*0,3*0,3 0,306900

poz. 8.15 3,41*0,3*0,3 0,306900

poz. 8.16 3,41*0,3*0,3 0,306900

poz. 10.27 2,81*0,3*0,30 0,252900

poz. 10.28 2,81*0,3*0,30 0,252900

poz. 10.29 2,81*0,25*0,25 0,175625

RAZEM: 5,793125 m3 5,79

36 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych dla wykonania wieńcy m 390,00

37 KNR 202/212/12 Wieńce  na ścianach zewnętrznych  beton C30/37  podawany pompą w deskowaniu systemowym

Wyliczenie ilości robót:

W-1 117,0*0,25*0,25 7,312500

W-2 92,0*0,20*0,25 4,600000

W-3 103,0*0,45*0,25 11,587500

RAZEM: 23,500000 m3 23,50

38 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

2,65 2,650000

RAZEM: 2,650000 m3 2,65
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39 KNNR 3/405/2 
(1)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych - poduszka betonowa
m3 1,45

40 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie profilu stalowego LN150x100x12  skręcone prętem dwustronnie 
gwintowanym ,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

390,0 390,000000

RAZEM: 390,000000 m 390,00

41 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 180 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

1,52*2 3,040000

3,42*2 6,840000

2,55*2 5,100000

2,63*2 5,260000

2,02*2 4,040000

1,52*2 3,040000

2,45*2 4,900000

1,52*2 3,040000

1,42 1,420000

2,48*2 4,960000

1,52*6 9,120000

RAZEM: 50,760000 m 50,76

42 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 200 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2 4,920000

3,22*2 6,440000

3,59*2 7,180000

3,76*2 7,520000

2,67*2 5,340000

2,7*2+2,7*2 10,800000

2,12+2,12 4,240000

RAZEM: 46,440000 m 46,44

43 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 220 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

3,32*2 6,640000

3,36*2 6,720000

3,01 3,010000

3,49*2+3,27*2+3,4*2+3,26*2 26,840000

4,01*2+1,42*2+1,88*2+1,52*2 17,660000

RAZEM: 60,870000 m 60,87

44 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 240 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

3,44*2 6,880000

4,0*2+1,53+4,42+4,52*2+4,0*2 30,990000

RAZEM: 37,870000 m 37,87

45 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

5,3 5,300000

3,55*2+5,22+5,98 18,300000

RAZEM: 23,600000 m 23,60

46 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 220 skręcone prętem dwustronnie gwintowanym 
,zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

2,02*2 4,040000

RAZEM: 4,040000 m 4,04

47 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 78,00

48 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

78*0,35 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,30
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49 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi

Wyliczenie ilości robót:

18,65 18,650000

RAZEM: 18,650000 m2 18,65

50 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fiundamentowa rys K2 19,563 19,563000

STROP NAD PIWNICĄ rys K4 2,6 2,600000

STROP NAD PARTEREM rys K6 1,1 1,100000

STROP NAD I PIĘTREM rys K8 1,21 1,210000

STROP NAD II PIĘTREM rys K10 7,16+0,146+0,112 7,418000

STROP NAD PODDASZEM rys K12 2,93 2,930000

K18 0,25 0,250000

K19 0,536 0,536000

K20 0,594 0,594000

K21 0,473 0,473000

K22 0,461 0,461000

K23 0,253 0,253000

K24 0,239 0,239000

K25 0,1 0,100000

K26 0,22 0,220000

K27 0,41 0,410000

k28 0,16 0,160000

K29 0,333 0,333000

K30 0,291 0,291000

K31 0,173 0,173000

K32 0,11 0,110000

K33 0,14 0,140000

SZYB WINDOWY 4,65 4,650000

Przedścianki Piwnic 11,95 11,950000

RAZEM: 56,164000 t 56,16

51 KNR 201/211/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

7,20 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,20

3 Grupa WARSTWY DACHOWE

3.1 Element Stropodach

52 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

203,0 203,000000

RAZEM: 203,000000 m2 203,00

53 KNR 222/1205/2 Warstwa spadkowa ze styrobetonu 20-50 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

203,0*0,30 60,900000

RAZEM: 60,900000 m3 60,90

54 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Wylewka cementowa o gr. 5 cm - warstwa dociskowa

Wyliczenie ilości robót:

203,0 203,000000

RAZEM: 203,000000 m2 203,00

55 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną w kolorze RAL 6021

Wyliczenie ilości robót:

część pozioma 203,0 203,000000

ogniomur 71,0*1,20 85,200000

RAZEM: 288,200000 m2 288,20

56 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomur 71,0*1,0 71,000000

RAZEM: 71,000000 m2 71,00
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57 KNR 202/410/1 Montaż pyty OSB gr. 20 mm na ogniomurze

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomury 71,0*0,40 28,400000

RAZEM: 28,400000 m2 28,40

58 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

71,0*0,8 56,800000

RAZEM: 56,800000 m2 56,80

59 KNR 924/211/3 Mocowanie  dyblami membramy kołkami systemowymi

Wyliczenie ilości robót:

28,40*6 170,400000

RAZEM: 170,400000 szt 170,40

60 KNR GEBERIT 
215/405/1 (1)

Wpusty dachowe
kpl 2,00

3.2 Element Roboty dachowe - Dach skośny

61 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe impregnowane kl. C24

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

62 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych -pełne

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 352,300000 m2 352,30

63 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

RAZEM: 504,400000 m2 504,40

64 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

65 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący RAL 6021

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 352,300000 m2 352,30

66 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

RAZEM: 504,400000 m2 504,40

67 KNR 15/517/4 Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m 54,00

68 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych - deska czołowa podrynnowa

Wyliczenie ilości robót:

DESKA CZOŁOWA POD RYNNOWA 106,0*0,25 26,500000

RAZEM: 26,500000 m2 26,50

69 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych - odtworzenie deskowania na ścianach zewnętrznych poddasz i na 
lukarnie m2 46,60

70 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

106*0,30 31,800000

145,6 145,600000

RAZEM: 177,400000 m2 177,40

71 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15Ącm
m 106,00

72 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70
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73 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

74 KNR 15/517/2 Profile drewniane 5x5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

75 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej PE 0,2mm - paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

76 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

Wieźba dachowa A1 - dach skośny dachówka 504,40 504,400000

Wieźba dachowa A2 - dach skośny blacha 352,30 352,300000

RAZEM: 856,700000 m2 856,70

3.3 Element Kominy

77 KNR 23/2615/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej bez tynku m2 85,60

78 Kalkulacja 
własna

Czapki kominowe
kpl 1,00

79 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
m2 23,40

80 KNKRB 2/904/1 Licowanie płytkami klinkierowymi m2 46,60

4 Grupa ROBOTY MUROWE

4.1 Element Roboty murowe

81 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
m3 8,65

82 KNR 910/153/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

132 132,000000

RAZEM: 132,000000 m2 132,00

83 KNR 910/157/3 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 70,98*3,46 245,590800

II Piętro 70,98*3,34 237,073200

poddasze 83,05*2,7 224,235000

RAZEM: 706,899000 m2 706,90

84 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

16*15 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

85 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 105,00

4.2 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrza

86 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz  płytami systemowymi np. EUROTHANE G gr. 80mm + 
12,5 GK  płyta termoizolacyjna (PIR) wykończona jednostronnie płytą gipsowo-kartonową

Wyliczenie ilości robót:

82,0*3,78 309,960000

82,0*3,46 283,720000

82,0*3,34 273,880000

RAZEM: 867,560000 m2 867,56

5 Grupa PODŁOŻA I POSADZKI

5.1 Element Posadzka na gruncie F

87 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

349,65 349,650000

RAZEM: 349,650000 m2 349,65

88 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 349,65
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89 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

349,65 349,650000

RAZEM: 349,650000 m2 349,65

90 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 50Ąmm

m2 349,65

91 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 349,65

5.2 Element Strop nad piwnicą (projektowany) E2

92 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

368,70 368,700000

RAZEM: 368,700000 m2 368,70

93 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

368,70 368,700000

RAZEM: 368,700000 m2 368,70

94 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 50Ąmm

m2 368,70

95 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 368,70

5.3 Element Strop międzykondygnacyjny E, E1

96 KNR 202/1110/1 Montaż płyty OSB do istniejącej konstrukcji stropu m2 730,00

97 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm m2 730,00

98 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2 730,00

99 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 50Ąmm

m2 730,00

100 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 730,00

5.4 Element Strop międzykondygnacyjny D (Strop poddasza)

101 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm m2 279,14

102 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2 279,14

103 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 50Ąmm

m2 279,14

104 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 279,14

5.5 Element Taras

105 DC 19/404/2 Podkład gruntujący: asfaltowy roztwór  modyfikowalny kauczukiem do gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2,6*4 29,120000

RAZEM: 29,120000 m2 29,12

106 DC 19/404/3 Membrama EPDM

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2,6*4 29,120000

RAZEM: 29,120000 m2 29,12

107 KNNR 2/602/3 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła  ?D ? 0,035 [W/mK], gr. 
14cm

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2,6*4 29,120000

RAZEM: 29,120000 m2 29,12

108 DC 19/404/3 Membrama EPDM

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2,6*4 29,120000

RAZEM: 29,120000 m2 29,12

109 KNR 202/1110/3 Podłoga z desek kompozytowych ryflowanych gr. 3 cm na legarach systemowych

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2,6*4 29,120000

RAZEM: 29,120000 m2 29,12

110 KNR 23/2614/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

7,64*2,28*4 69,676800

RAZEM: 69,676800 m2 69,68
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5.6 Element Płytki gresowe

111 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

700,00 700,000000

RAZEM: 700,000000 m2 700,00

112 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe gresowe , antypoślizgowe, ścieralność - IV kl

Wyliczenie ilości robót:

700,00 700,000000

RAZEM: 700,000000 m2 700,00

113 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych ryflowanych m2 26,00

114 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe gresowe m 33,00

5.7 Element Panele podłogowe

115 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych wraz z podkładem

Wyliczenie ilości robót:

1625,25-700,0 925,250000

RAZEM: 925,250000 m2 925,25

6 Grupa STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

6.1 Element Drzwi i okna

116 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 67,00

117 KNR 401/354/4 Wykucie z muru stolarki okiennej szt 99,00

118 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu (okna i drzwi) samochodami skrzyniowym wraz z opłatą za utylizację i okuciami m3 15,65

119 KNNR 2/1102/3 
(1)

Okna drewniane RAL 8011 , RAL 6013 z nawiewnikami higrosterowalnymi

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,15*0,35*13 5,232500

O2 1,35*2,35 3,172500

O3 1,3*2,35*5 15,275000

O4 1,25*2,35*2 5,875000

O5 1,0*2,05*4 8,200000

O6 1,05*2,05 2,152500

O7 1,2*2,05*2 4,920000

O8 1,1*2,05*22 49,610000

O9 1,4*2,8*2 7,840000

O10 1,15*2,8*2 6,440000

O11 1,1*2,05*26 58,630000

O12 1,15*2,05*4 9,430000

O13 1,1*2,8*2 6,160000

O14 1,25*2,8*2 7,000000

O15 1,6*2,0*6 19,200000

O16 2,5*1,0*5 12,500000

RAZEM: 221,637500 m2 221,64

120 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą systemową

Wyliczenie ilości robót:

67*0,9*2,1 126,630000

RAZEM: 126,630000 m2 126,63

121 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna dachowe wraz z kołnierzem uszczelniającym szt 15,00

122 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrzych z blachy powlekanej  o szer. do 30 cm szt 91,00

123 KNNR 7/506/3 Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

1,4*1,4 1,960000

RAZEM: 1,960000 m2 1,96

6.2 Element Balustrady

124 KNR 202/1208/2 Balustrady profil stalowy ze stali malowanej proszkowo m 9,00

125 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach m 16,00

6.3 Element Lamele aluminiowe

126 KNR 202/1208/2 lamele aluminiowe osłaniającej szyb windy oraz elementy instalacyjne w kolorze RAL 6021 Pale 
green m 16,00

7 Grupa TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT 
PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 Element Tynki wewnętrzne

127 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy

Wyliczenie ilości robót:

995,0 995,000000

RAZEM: 995,000000 m2 995,00
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128 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany

Wyliczenie ilości robót:

5380,0 5 380,000000

-867,56 -867,560000

RAZEM: 4 512,440000 m2 4 512,44

7.2 Element Sufity podwieszane

129 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

630,25 630,250000

RAZEM: 630,250000 m2 630,25

7.3 Element Okładzina ścian wewnętrznych

130 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa elementów instalacyjnych
m2 65,80

7.4 Element Licowanie ścian

131 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

560,0 560,000000

RAZEM: 560,000000 m2 560,00

132 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami gresowymi ściennymi m2 560,00

7.5 Element Roboty malarskie

133 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 995,0+630,25 1 625,250000

ŚCIANY 5380,0-560,0 4 820,000000

RAZEM: 6 445,250000 m2 6 445,25

134 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych farbą  zmywalną lateksową  2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 995,0+630,25 1 625,250000

ŚCIANY 5380,0-560,0 4 820,000000

RAZEM: 6 445,250000 m2 6 445,25

8 Grupa REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI

8.1 Element Remont konserwatorski  - elementy wspólne

135 Kalkulacja 
własna

Wykonanie odnowienia stopnic wraz z balustradami na istniejących klatach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 KPL 1,00

136 Kalkulacja 
własna

Wykonanie remontu balkonów wraz z balustradami
szt 8,00

137 Kalkulacja 
własna

Naprawa muru ceglanego poprzez  usunięcie uszkodzonych, spękanych cegieł oraz  luźnych  spoin  
muru;  wypełnienie  spękań  i  zarysowań  ścian  ceglanych  w  budynku,  filarków 
międzyokiennych, przemurowania fragmentów ścian, zszycie zarysowań struktury murowej 
zbrojeniem oraz wypełnienie szczelin zaprawą naprawczą. kpl 1,00

138 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie  zarysowania  ściany  bez  konieczności  zbrojenia  -  duże  zarysowanie  ściany  na 
wysokości muru zgodnie z ekspertyzą kpl 1,00

139 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie zarysowania ściany bez konieczności zbrojenia drobne zarysowania ścian zgodnie z
ekspertyzą kpl 1,00

140 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie zarysowania ściany na styku ze stropem i elementami wzmacniającymi zgodnie z 
ekspertyzą kpl 1,00

141 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie zarysowania ściany z dodatkowym wprowadzeniem zbrojenia w otwór po wykonaniu
iniekcji. kpl 1,00

8.2 Element Remont konserwatorski ul.Mickiewicza 2

142 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20Ąm   z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu 
czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

41,38*13,41 554,905800

RAZEM: 554,905800 m2 554,91

143 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

41,38*13,41 554,905800

RAZEM: 554,905800 m2 554,91
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144 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20Ąm

Wyliczenie ilości robót:

41,38*13,41 554,905800

RAZEM: 554,905800 m2 554,91

145 KNR 202/1614/4
(1)

Daszki ochronne nad przejściami dla pieszych - montaż i demontaż
m2 8,00

146 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

Parapety 38*1,3*0,33 16,302000

okucia gzymsów 42,0*2*0,19 15,960000

RAZEM: 32,262000 m2 32,26

147 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

14,0*4 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

148 ZKNR C 1/401/2 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków ze ścian, filarów, pilastrów z 
zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 100 %

Wyliczenie ilości robót:

554,91 554,910000

RAZEM: 554,910000 m2 554,91

149 ZKNR C 1/402/3 Oczyszczenie powierzchni murów  przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

554,91 554,910000

RAZEM: 554,910000 m2 554,91

150 ZKNR C 1/403/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2Ącm, oczyszczenie pow. ścian m2 554,91

151 ZKNR C 1/404/1 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania m2 554,91

152 KNR 204/907/1 Uzupełnienie spoin na ścianach   zaprawą  mineralną  wapienno-cementową,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 554,91

153 ZKNR C 2/817/8 Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia m 160,00

154 KNR 202/119/2 Odtworzenie gzymsów ściennych

Wyliczenie ilości robót:

46,0*3 138,000000

RAZEM: 138,000000 m 138,00

155 DC 19/601/2 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem

Wyliczenie ilości robót:

554,91 554,910000

RAZEM: 554,910000 m2 554,91

156 ZKNR C 1/408/2
(1)

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki
m2 554,91

157 KNR 23/2613/7 Przyklejenie warstwy siatki -  wzmocnienie gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

45*0,56 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,20

158 KNR 23/2612/8 Wykonanie boniowania w tynku elewacyjnym , listwa elewacyjna

Wyliczenie ilości robót:

42,0*8 336,000000

0,9*19*7 119,700000

RAZEM: 455,700000 mb 455,70

159 ZKNR C 1/409/1 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie m2 554,91

160 KNR 1901/824/7 Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu powyżej 40Ącm

Wyliczenie ilości robót:

Elementy pionowe 8,0*7 56,000000

Obramienia okien 6,5*22 143,000000

RAZEM: 199,000000 m 199,00

161 TZKNBK 
9/600/34 (1)

Fryzy dekoracyjne- oczyszczenie z brudu szczotkami
m 42,30

162 TZKNBK 
9/600/34 (3)

Fryzy dekoracyjne - zdjęcie farby emulsyjnej
m 42,30

163 TZKNBK 9/5/3 
(3)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - oddtworzenie
m 38,60

164 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr. 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety 38*1,3*0,33 16,302000

okucia gzymsów 42,0*2*0,19 15,960000

RAZEM: 32,262000 m2 32,26
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165 ZKNR C 1/411/2 Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym , szpachlówka mineralna m2 554,91

166 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem wzmacniającym

Wyliczenie ilości robót:

554,91 554,910000

RAZEM: 554,910000 m2 554,91

167 DC 21/602/2 (1) Malowanie elewacji farbami silikatowymi

Wyliczenie ilości robót:

554,91 554,910000

RAZEM: 554,910000 m2 554,91

168 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy  w kolorze RAL
m 56,00

169 KNRW 
215/220/3 (1)

Czyszczak rynnowy
szt 4,00

170 KNR 401/108/9; 
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu i śmieci wraz z opłatą za utyliację

Wyliczenie ilości robót:

554,91*0,06 33,294600

6,88 6,880000

RAZEM: 40,174600 m3 40,17

8.3 Element Remont konserwatorski ul.Mickiewicza 4

171 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20Ąm   z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu 
czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

172 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

173 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20Ąm

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

174 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

14,0*3 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

175 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

Parapety 37*1,3*0,33 15,873000

okucia gzymsów 48,0*2*0,19 18,240000

RAZEM: 34,113000 m2 34,11

176 ZKNR C 1/402/3 Oczyszczenie powierzchni murów

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

177 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie kurzu i brudu z powierzchni ścian - dwukrotnie m2 648,78

178 ZKNR C 1/403/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2Ącm, oczyszczenie pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

179 KNR 1901/312/2 Naprawa pęknięć w murach z cegły wymiana uszkodzonych cegieł m 30,00

180 ZKNR C 1/403/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2Ącm, oczyszczenie pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:

48,38*13,41 648,775800

RAZEM: 648,775800 m2 648,78

181 KNR 204/907/1 Uzupełnienie spoin na ścianach   zaprawą  mineralną  wapienno-cementową - rekonstrukcja fug
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 648,78

182 DC 19/601/2 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem do cegły m2 648,78

183 KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem m2 648,78

184 KNR 401/1209/5
(1)

Malowanie lakierobejcą elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

4,74*2,2*4 41,712000

RAZEM: 41,712000 m2 41,71
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185 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy  w kolorze RAL
m 42,00

186 KNRW 
215/220/3 (1)

Czyszczak rynnowy
szt 3,00

187 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr. 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety 37*1,3*0,33 15,873000

okucia gzymsów 48,0*2*0,19 18,240000

RAZEM: 34,113000 m2 34,11

9 Grupa WINDA

9.1 Element Winda

188 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - Widna osobowa kpl 1,00

10 Grupa INSTALACJE SANITARNE

10.1 Element Instalacja wewnętrzna wodociagowa

189 KNNR 4/141/1 Wodomierz JS10 DN32 kpl 3,00

190 KNNR 4/125/1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierza DN32 kpl 3,00

191 KNNR 4/140/1 Wodomierze skrzydełkowe JS 2,5 DN 15 kpl 21,00

192 KNNR 4/140/1 Wodomierze skrzydełkowe JS 1,6 DN 15 kpl 19,00

193 KNNR 4/122/5 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 
stalowych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn 15mm kpl 40,00

194 KNNR 4/521/6 
(1)

Zawór kołnierzowy Dn50
szt 3,00

195 KNNR 4/521/6 
(1)

Zasuwa kołnierzowa DN50
szt 3,00

196 KNNR 4/521/6 
(1)

Zawór kulowy kołnierzowy Dn50 z odwodnieniem
szt 6,00

197 KNNR 4/521/6 
(1)

Zawór kulowy kołnierzowy Dn50
szt 10,00

198 KNNR 4/521/5 
(1)

Zawór pierwszeństwa DN50
szt 2,00

199 KNNR 4/521/6 
(1)

Zawór zwrotny kołnierzowy DN50
szt 5,00

200 KNNR 4/521/7 
(1)

Analogia - układ pomiarowy UP40
kpl 1,00

201 KNNR 4/130/5 
(1)

Zawory kulowe  DnĄ40Ąmm
szt 4,00

202 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory kulowe DnĄ32Ąmm
szt 2,00

203 KNNR 4/130/3 
(1)

Zawory kulowe DnĄ25Ąmm
szt 40,00

204 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory kulowe DnĄ20Ąmm
szt 45,00

205 KNNR 4/130/1 
(1)

Analogia - MTCV dn15 prod. Danfoss
szt 2,00

206 KNNR 4/521/6 
(1)

Filtr kołnierzowy DN 50
szt 3,00

207 KNNR 4/130/2 Filtr siatkowy DN20 szt 20,00

208 KNNR 4/130/3 
(1)

Filtr siatkowy DN25
szt 19,00

209 KNNR 4/521/6 
(1)

Zawór antyskażeniowy EA DN50
szt 2,00

210 KNNR 4/521/6 
(1)

Izolator przepływów zwrotnych BA DN50
szt 1,00

211 KNNR 4/105/6 Trójnik kołnierzowy DN50 z odejściem na zawór spustowy DN25 szt 3,00

212 KNNR 4/130/2 Zawór antyskażeniowy EA DN20 szt 20,00

213 KNNR 4/130/3 
(1)

Zawór antyskażeniowy EA Dn25
szt 19,00

214 KNNR 4/137/2 Bateria zlewozmywakowa stojąca, Dn15 szt 1,00

215 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn15mm szt 2,00

216 KNNR 4/144/1 Zestaw do podnoszenia ciśnienia w instalcji wody bytowej kpl. 1,00

217 Uruchomienie zestawu do podnoszenia ciśnienia kpl. 2,00

218 KNNR 4/145/6 Analogia- Zestaw WILO Hisewlift 3-35 szt 1,00

219 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15Ąmm szt 39,00

220 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, DnĄ15Ąmm (prysznic/wanna)
szt 19,00

221 KNNR 4/130/1 
(1)

Analogia- zawory odcinajace o średnicy DN15- pralka 
szt 19,00
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222 KNNR 4/130/1 Analogia- zawory odcinajace o średnicy DN15- WC szt 20,00

223 KNNR 4/130/1 Analogia- zawory odcinajace o średnicy DN15- umywalki szt 38,00

224 KNNR 4/130/1 Analogia- zawory odcinajace o średnicy DN15- zlew szt 40,00

225 KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów , baterii, itp. Dn15mm szt 233,00

226 KNNR 4/111/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o średnicy fi 25x2,5 m 165,00

227 KNNR 4/111/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o średnicy fi 20x2,0 m 139,00

228 KNNR 4/111/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o średnicy fi 16x2,0 m 420,00

229 KNNR 4/105/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ50Ąmm m 48,00

230 KNNR 4/105/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ40Ąmm m 62,00

231 KNNR 4/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ32Ąmm m 32,00

232 KNNR 4/105/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ25Ąmm m 94,00

233 KNNR 4/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ20Ąmm m 90,00

234 KNNR 4/126/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg FiĄdo 65Ąmm m 1 050,00

235 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych m 1 050,00

236 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów otulina i PE rurociągów fi 25m m 165,00

237 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów otulina i PE rurociągów fi 20mm m 139,00

238 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów otulina i PE rurociągów fi 16mm m 420,00

239 KNR 34/101/12 Izolacja rurociągów otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN50 m 48,00

240 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.40mm - DN40 m 62,00

241 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.32mm - DN32 m 32,00

242 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.25mm - DN25 m 94,00

243 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN20 m 90,00

244 KNNR 4/105/5 Analogia - wpięcie instalacji c.w.u. do węzła cieplnego kpl 1,00

245 KNNR 4/1611/1 Analogia - Dezynfekcja rurociągów instalacji wewnętrznej kpl 1,00

246 Uszczelnienie przejśc ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

10.2 Element Instalacja hydrantowa

247 KNNR 4/142/1 Analogia - hydrant HP25 z szafką kpl 5,00

248 Badanie wydajności hydrantów kpl 5,00

249 KNNR 4/144/1 Zestaw do podnoszenia ciśnienia w instalcji hydrantowej kpl. 1,00

250 KNNR 4/105/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ50Ąmm m 55,00

251 KNNR 4/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, DnĄ32Ąmm m 14,00

252 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych m 69,00

253 KNNR 4/126/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg FiĄdo 65Ąmm m 69,00

254 KNNR 4/115/4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, DnĄ32Ąmm szt 5,00

255 KNR 34/101/12 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20Ąmm (N), rurociąg Fi 
54-70Ąmm m 69,00

256 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

10.3 Element Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej KS

257 KNNR 4/213/7 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, FiĄ110Ąmm szt 9,00

258 KNNR 4/213/6 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, FiĄ75Ąmm szt 5,00

259 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, FiĄ75Ąmm szt 5,00

260 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, FiĄ110Ąmm szt 13,00

261 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, FiĄ160Ąmm szt 2,00

262 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, FiĄ110Ąmm szt 20,00

263 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, FiĄ50Ąmm szt 77,00

264 KNNR 4/207/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, FiĄ160Ąmm m 19,00

265 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, FiĄ110Ąmm m 194,00

266 KNNR 4/207/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, FiĄ75Ąmm m 64,00

267 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, FiĄ50Ąmm m 182,00

268 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kpl 6,00

269 KNR 215/222/5 Analogia - Wanna stalowa i zamontowaniem kpl 13,00

270 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
szt 19,00

271 KNR 215/220/4 Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na ścianie szt 20,00

272 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 20,00

273 Pompa zatapialna z łącznikiem pływakowym i wyposażeniem w studzience odwadniającej kpl 1,00
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274 Pompa zatapialna z łącznikiem pływakowym i wyposażeniem w studzience schladzająco- 
odwadniającej kpl 1,00

275 KNNR 4/207/1 Analogia - Rurociągi z PE kanalizacyjne tłoczne, na ścianach w budynkach mieszkalnych 
FiĄ40Ąmm m 32,00

276 KNRW 
219/119/1

Analogia- łańcuch uszczelniający na przejściu przyłącza przez ścianę zewnętrzną
szt 2,00

277 KNNR 4/216/2 
(1)

Wpusty żeliwne, piwniczny, FiĄ100Ąmm, uszczelnienie zaprawą cementową
szt 2,00

278 Uszczelnienie przejśc ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

10.4 Element Kanalizacja deszczowa

279 KNNR 4/207/4 Rurociągi z PEHD kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, FiĄ160Ąmm m 58,00

280 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PEHD kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, FiĄ160Ąmm szt 6,00

281 KNRW 
219/119/1

Analogia- łańcuch uszczelniający na przejściu przyłącza przez ścianę zewnętrzną
szt 2,00

282 KNNR 4/216/2 
(1)

Analogia - Wpusty odwodnienia dachu - wpusty dachowe podgrzewane + rurociągi + izolacja - 
dostawa i montaż szt 2,00

283 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PEDH kanalizacyjne, o połączeniu zgrzewanym, Fi 160 mm szt 2,00

284 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

10.5 Element Instalacja centralnego ogrzewania

285 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik elektryczny F125 Q=2,5kW firmy Atlantic szt 1,00

286 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik elektryczny F125 Q=2,0kW firmy Atlantic szt 3,00

287 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik elektryczny F125 Q=1,5kW firmy Atlantic szt 4,00

288 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik elektryczny F125 Q=1,0kW firmy Atlantic szt 3,00

289 KNR 31/301/1 
analogia

Analogia- mata grzewcza Beka (zgodnie z projektem)
m2 722,60

290 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik łazienkowy elektryczny 2012 CLASSIC, Q=0,3kW firmy Atlantic szt 16,00

291 KNNR 4/418/7 Analogia- grzejnik łazienkowy elektryczny 2012 CLASSIC, Q=0,5kW firmy Atlantic szt 3,00

292 KNR 215/509/1 Rozdzielacz typ seria 3000 1 1/2" firmy SBK kpl 19,00

293 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne DN15 szt 19,00

294 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór odcinający DN 25
szt 42,00

295 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór kulowy przelotowy DN25
szt 76,00

296 KNNR 4/411/3 
(1)

Filrt siatkowy DN 25Ąmm
szt 19,00

297 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawór wielofunkcyjny AB-PM HP DnĄ25
szt 19,00

298 KNNR 4/411/7 
(1)

Zawór odcinający DN 50
szt 4,00

299 KNNR 4/412/6 Analogia - Mostek cyrkulacyjny + odpowietrzniki kpl 2,00

300 Pomieszczeniowy regulator temperatury kpl 19,00

301 Siłownik 230VAC kpl 19,00

302 KNR 31/214/3 Licznik ciepła/chłodu Qmax=1,6 m3/h kpl 19,00

303 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o średnicy fi 32x3,0
m 349,00

304 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PP o średnicy fi 20x2,8
m 1 290,00

305 KNNR 4/403/8 Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DnĄ76Ąmm m 42,00

306 KNNR 4/403/7 Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DnĄ54Ąmm m 59,00

307 KNNR 4/403/6 Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DnĄ42Ąmm m 32,00

308 KNNR 4/403/5 Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DnĄ35Ąmm m 14,00

309 KNNR 4/403/4 Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DnĄ28Ąmm m 42,00

310 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych m 1 828,00

311 KNNR 4/406/1 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych
szt 1 828,00

312 KNR 34/107/1 Izolacja rurociągów otulina i PE rurociągów fi 32mm grubości -9mm m 349,00

313 KNR 34/107/1 Izolacja rurociągów otulina i PE rurociągów fi 20mm grubości -9mm m 1 290,00

314 KNR 34/110/31 Analogia - Izolacja rurociągów otulina rurociągów DN76 - o gr. 80mm m 42,00

315 KNR 34/110/31 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulina rurociągów DN54 - o gr. 50mm m 59,00

316 KNR 34/110/23 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulina rurociągów DN42 - o gr. 40mm m 32,00

317 KNR 34/110/15 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulina rurociągów DN35 - o gr. 35mm m 14,00

318 KNR 34/110/2 
(1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulina rurociągów DN25 - o gr. 25mm
m 42,00

319 Punkty stałe + kompensacje na insta- lacji centralnego ogrzewania kpl 1,00

320 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

10.6 Element Wentylacja usług 1

321 KNR 217/206/2 Centrala wentylacyjna NW1 - zgodnie z projektem szt 1,00
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322 Dostawa szaf sterujących z okablowaniem kpl 1,00

323 KNR 217/143/4 Wyrzutnia dachowa o wymiarach 600x300mm szt 1,00

324 KNR 217/143/4 Czerpnia dachowa o wymiarach 800x300mm szt 1,00

325 KNR 217/212/1 Analogia - Ramy wsporcze na stopach 300mm pod izolowany kanał prostokątny, wymiar 
boku przewodu 500-1000mm kpl 1,00

326 KNRW 
217/101/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- kowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 4400mm obmiar = m2 95,63

327 KNR 216/305/4 Izolacja powierzchni bez względu na ich wielkość samoprzylepnymi matami ze skalnej weł- ny 
mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminio- wą o grubości 50mm m2 95,63

328 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. 300x600 mm szt 2,00

329 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 2,00

330 KNRW 
217/101/6

Analogia - oblachowanie kanałów blachą stalową
m2 13,99

331 Zadaszenie nad wyrzutniami kpl 1,00

10.7 Element Wentylacja usług 2

332 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy szt 1,00

333 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy szt 2,00

334 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

335 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

336 KNR 217/320/1 Nagrzewnice kanałowa 4,5kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

337 KNR 217/312/1 Filtr kanałowy do przewodów okrągłych o klasie filtracji EU3, DF160 szt 1,00

338 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typĄD, o średnicach do 160Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

339 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. EI120S fi 125mm, z topikiem, CR120.125.MFUS szt 1,00

340 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. EI120S fi 160mm, z topikiem, CR120.160.MFUS szt 2,00

341 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 3,00

342 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy 125mm m2 8,36

343 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy 160mm m2 21,67

344 KNR 216/305/4 Izolacja powierzchni bez względu na ich wielkość samoprzylepnymi matami ze skalnej weł- ny 
mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminio- wą o grubości 50mm m2 30,03

345 KNR 217/143/4 Wyrzutnia dachowa szt 2,00

346 KNR 217/143/4 Czerpnia dachowa szt 1,00

10.8 Element Wentylacja komórki lokatorskie

347 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy szt 1,00

348 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

349 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. EI120S fi 125mm, z topikiem, CR120.125.MFUS szt 2,00

350 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 1,00

351 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800Ąmm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

352 KNR 217/134/1 
(1)

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe okrągłe, do przewodów o obwodach do 800 Ąmm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

353 KNR 217/143/4 Wyrzutnia dachowa szt 1,00

354 KNR 217/143/4 Analogia-kominki nawiewne szt 1,00

355 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy 125mm m2 29,45

356 KNR 216/305/4 Izolacja powierzchni bez względu na ich wielkość samoprzylepnymi matami ze skalnej weł- ny 
mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminio- wą o grubości 20mm m2 29,45

10.9 Element Wentylacja pomieszczeń technicznych 1

357 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy szt 1,00

358 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

359 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. EI120S fi 125mm, z topikiem, CR120.125.MFUS szt 2,00

360 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną kpl 2,00

361 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200Ąmm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

362 KNR 217/143/4 Analogia-kominki nawiewne szt 1,00

363 KNR 217/143/4 Wyrzutnia dachowa szt 1,00

364 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy 125mm m2 13,62

365 KNR 216/305/4 Izolacja powierzchni bez względu na ich wielkość samoprzylepnymi matami ze skalnej weł- ny 
mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminio- wą o grubości 20mm m2 13,62
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10.1
0

Element Wentylacja pomieszczeń technicznych 2

366 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy szt 1,00

367 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200Ąmm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

368 KNR 217/147/1 Klapa ppoż. EI120S fi 160mm, z topikiem, CR120.160.MFUS szt 1,00

369 Uszczelnienie przejśc klap ppoż wełną mineralną oraz masą endotermiczną szt 1,00

370 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200Ąmm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

371 KNR 217/143/4 Wyrzutnia dachowa szt 1,00

372 KNR 217/143/4 Analogia-kominki nawiewne szt 2,00

373 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy 160mm m2 17,83

374 KNR 216/305/4 Izolacja powierzchni bez względu na ich wielkość samoprzylepnymi matami ze skalnej wełny 
mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości 20mm m2 17,83

10.1
1

Element Instalacja ciepła technologicznego

375 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DNĄ20 mm m 61,00

376 KNR 31/204/3 Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-6 PN6/10 szt 1,00

377 KNNR 4/411/2 
(1)

Analogia- Zawór trójdrożny typ HRB 3 + siłownik
szt 1,00

378 KNNR 4/411/2 
(1)

Analogia- Zawór kulowy odcinając,  DN20 mm
szt 3,00

379 KNNR 4/411/5 
(1)

Analogia- Zawór zwrotny DN20 mm
szt 1,00

380 KNNR 4/411/2 
(1)

Analogia - Filtr siatkowy, DNĄ20Ąmm
szt 1,00

381 KNNR 4/411/2 
(1)

Analogia- Zawór równoważący STAD z odwodnieniem, DNĄ20Ąmm
szt 1,00

382 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne,  DN15 szt 2,00

10.1
2

Element Źródło ciepła

383 Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z technologia źródła ciepła kpl. 1,00

384 AKPiA źródła ciepła kpl. 1,00

385 KNNR 4/529/2 Uruchomienie źródła ciepła - 2 osoby obsługi kpl 1,00

386 Odbiór UDT kpl 1,00

10.1
3

Element Dolne źródło ciepła

387 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,18

388 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Ącm m3 9,09

389 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Ąm3, grunt 
kategorii III m3 154,14

390 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 9,09

391 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 9,09

392 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55ĄkW (75ĄKM) m3 181,84

393 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3Ąm, kategoria gruntu 
I-III m3 3,63

394 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ĄkW (75ĄKM), grunt kategorii III m2 109,08

395 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski m3 9,09

396 KNNR 4/1009/2 Analogia - rury dobiegowe: Montaż rurociągów z rur polietylenowych, FiĄ75 mm m 51,50

397 KNNR 4/1009/3 
(1)

Analogia - rury rozprowadzające: Montaż rurociągów z rur polietylenowych, FiĄ40Ąmm
m 157,80

398 KNNR 4/1417/1 
(2)

Analogia - studzienka rozdzielaczowa z rozdzielaczem
szt 1,00

399 KNR 34/101/4 Analogia - izolacja rur rozprowadzających w budynku, izolacja kauczukowa 65 mm m 27,00

400 KNR 218/315/1 Analogia - Wymiennik pionowy Sonda 2x 40 mm, PN12,5 RC BLACK dł. 70 mb kpl 9,00

401 KNRW 
219/119/1

Analogia - łańcuch ochronny na przejściu przez scianę zewnętrzną - Stinger
szt 2,00

402 KNR 724/515/11 Analogia - Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu czynnikiem chłodniczym kpl 1,00

403 KNR 228/316/1 
(1)

Analogia - Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do FiĄ110Ąmm
próba 1,00

11 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

404 KNR 403/1001/5 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 8 500,00

405 KNR 403/1001/9 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RVS 16 w podłożu ceglanym m 1 000,00
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406 KNR 
403/1001/13

Ręczne kucie bruzd dla rur RVS 18 w podłożu ceglanym
m 700,00

407 KNR 
403/1001/23

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RVS 37 w podłożu ceglanym
m 150,00

408 KNR 
403/1001/26

Ręczne kucie bruzd dla rur RVS63
m 30,00

409 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 3,00

410 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 6 000,00

411 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 950,00

412 KNR 403/1012/3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm m 400,00

413 KNR 508/301/23 Wykonanie ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym szt 600,00

414 KNR 
403/1004/20

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych długość przebicia do 40cm
szt 35,00

415 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach  z cegły długość przebicia do 1 cegły
szt 20,00

416 KNR 
403/1003/25

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły długość przebicia do 2 1/2 cegły
szt 60,00

11.2 Element RURY INSTALACYJNE i KORYTA KABLOWE

417 KNR 508/107/2 Rury winidurowe RVS 16 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd m 1 000,00

418 KNR 508/107/2 Rury winidurowe RVS 18 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd m 700,00

419 KNR 508/107/3 Rury winidurowe RVS 37mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd m 150,00

420 KNR 508/107/3 Rury winidurowe RVS 63 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd m 30,00

11.3 Element PRZEWODY i KABLE

421 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 2x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 350,00

422 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 4 700,00

423 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 4x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 150,00

424 KNR 508/209/5 Przewody N2XH 3x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 4 500,00

425 KNR 508/209/6 Przewody N2XH 5x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 400,00

426 KNR 508/210/3 Przewody  N2XH 5x6mm2 w izolacji polwinitowej układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 160,00

427 KNR 508/210/3 Przewody N2XH 5x10mm2 w izolacji polwinitowej układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 210,00

428 KNR 508/210/3 Przewody N2XH 5x35mm2 w izolacji polwinitowej układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 90,00

429 KNR 508/210/3 Przewody N2XH 5x50mm2 w izolacji polwinitowej układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 18,00

430 KNR 508/207/2 Wciąganie do rur przewodów HLGs 3x2,5mm2 m 60,00

431 KNR 508/207/3 Wciąganie do rur przewodów HLGs 5x6mm2 m 20,00

11.4 Element PUSZKI

432 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 600,00

433 KNR 508/302/2 Montaż puszek 3-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 w
podłożu gips-cement szt 850,00

434 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh IP65 dla instalacji elektrycznej (kuchnie 3-fazowe) szt 19,00

435 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji RTV szt 21,00

436 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji LAN szt 21,00

437 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji telefonicznej szt 21,00

438 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek POh dla instalacji wideofonowej szt 19,00

11.5 Element ŁĄCZNIKI i CZUJKI OSWIETLENIA

439 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonkowych podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej szt 19,00

440 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych IP 20w puszce instalacyjnej szt 28,00

441 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych IP 44w puszce instalacyjnej szt 50,00

442 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej szt 160,00

443 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej szt 10,00

444 KNR 508/511/9 Montaż na stropie zmierzchowych czujek ruchu kpl 13,00

11.6 Element GNIAZDA WTYCZKOWE i DZWONKI

445 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach o   IP 20 szt 91,00

446 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach o   IP 44 szt 40,00

447 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem podwójne w puszkach szt 175,00

448 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem poczwórne w puszkach szt 19,00

449 KNRW 
508/309/8

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 4-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o 
obciążalności przewodów do 16A/4mm2 szt 19,00

450 KNR 508/402/1 Przykręcenie do gotowego podłoża dzwonków 230VAC szt 19,00
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451 KNRW 
508/804/2

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 4,0mm2
szt 300,00

452 KNRW 
508/804/3

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2
szt 79,00

453 KNRW 
508/804/4

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm2
szt 180,00

454 KNRW 
508/803/5

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50,0mm2 pod zaciski lub bolce
szt 120,00

11.7 Element TABLICE ROZDZIELCZE

455 KNR 514/101/1 Montaż wyłącznika WG-poż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

456 KNR 508/404/1 Montaż rozdzielnicy głównej TG-2 kpl 1,00

457 KNR 508/404/1 Montaż rozdzielnicy głównej TG-4 kpl 1,00

458 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL 1-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 1,00

459 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL 5-7 z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 1,00

460 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL 8-11 z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 1,00

461 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL 12-14 z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 1,00

462 KNR 508/404/1 Montaż tablicy licznikowej TL 15-19z zabezpieczeniem przedlicznikowym kpl 1,00

463 KNR 508/404/1 Montaż tablic rozdzielczych TM kpl 19,00

464 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej administracyjnej TA 2/1 kpl 1,00

465 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej administracyjnej TA 2/2 kpl 1,00

466 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej administracyjnej TA 4 kpl 1,00

467 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej usług TU-1/1 kpl 1,00

468 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej usług TU-2 kpl 1,00

469 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej usług TU-1/2 kpl 1,00

470 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej TPoż kpl 1,00

471 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej T-CO kpl 1,00

472 KNR 508/404/1 Montaż tablicy teleinformatycznej mieszkaniowej TT kpl 19,00

11.8 Element OPRAWY OŚWIETLENIOWE

473 KNRW 
508/502/9

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących
kpl 126,00

474 KNRW 
508/502/4

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 4 kołkach 
rozporowych plastykowych kpl 42,00

475 KNRW 
508/501/7

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 1 haczyku 
zabetonowanym kpl 104,00

476 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED IP44 COSMO 1 kpl 4,00

477 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw  LED 600x600
kpl 42,00

478 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw  LED 200x200
kpl 30,00

479 KNR 508/504/7 Montaż opraw oświetleniowych typu plafoniera LED14W kpl 6,00

480 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakacyjnego LED IP65 1W
kpl 31,00

481 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia kierunkowego LED 1,2W
kpl 26,00

482 KNR 508/504/7 Montaż opraw oświetleniowych typu plafoniera LED14W ze zmierzchową czujką ruchu kpl 16,00

11.9 Element UZIEMIENIA WYRÓWNAWCZE

483 KNR 508/209/2 Przewody DYżo 2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 400,00

484 KNR 508/209/2 Przewody DYżo 4mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 300,00

485 KNR 508/209/6 Przewody LgYżo16mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym m 200,00

486 KNRW 
508/608/3

Układanie bednarki FeZn24x4mm
m 250,00

487 KNRW 
508/404/1

Montaż Zbiorczych Listew Uziemiających ZLU
szt 35,00

11.1
0

Element INSTALACJA ODGROMOWA

488 KNRW 
508/611/5

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III z 
plaskownika FeZn25x4mm m 150,00

489 KNRW 
508/607/14

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, z bednarki FeZn 
25x4mm m 70,00

490 KNR 508/604/1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8mm do dachu płaskiego krytego 
papą i obróbka kominów m 130,00

491 KNRW 
508/615/4

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy do 18mm na 
dachu lub dymniku stromym szt 9,00

492 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej szt 7,00

493 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych szt 20,00

494 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych szt 10,00

495 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu z płaskownikiem FeZn25x4 za pomocą złączy skręcanych szt 7,00
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496 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy 8mm na dachu z obróbką blacharską za pomocą złacza rynnowego szt 7,00

497 KNR 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 7,00

11.1
1

Element BADANIA I POMIARY

498 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych
pomiar 195,00

499 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych - pomiar pierwszy
pomiar 57,00

500 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
pomiar 252,00

501 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
pomiar 252,00

502 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar 79,00

503 KNR 403/1201/2 Sprawdzenie ciągłości przewodów wyrównawcych szt 60,00

11.1
2

Element INSTALACJA  RTV

504 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 21,00

505 KNRW 
508/309/1

Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV
szt 21,00

506 KNR 506/901/1 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, o wysokości 12m z 2 
segmentów maszt 1,00

507 KNR 506/1003/1 Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych antena 1,00

508 KNR 506/203/1 Instalowanie wzmacniaczy (stacji czołowej) RTV wzmacniac
z 1,00

509 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów RTV - RG-11 m 650,00

11.1
3

Element INSTALACJA TELEFONICZNA WEWNĘTRZNA

510 KNR 508/404/1 Montaż tablicy teletechnicznej TT z łaczówką 100par kpl 1,00

511 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 21,00

512 KNRW 
508/309/2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, telefonicznych RJ-11
szt 21,00

513 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów YTKSY 40x2x0,8 m 20,00

514 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów YTKSY 30x2x0,8 m 20,00

515 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów YTKSY 20x2x0,8 m 20,00

516 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów YTKSY 10x2x0,8 m 20,00

517 KNR 508/204/1 Wciąganie do rur przewodów YTKSY 1x2x0,5 m 500,00

11.1
4

Element INSTALACJA WIDEOFONOWA

518 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów BUS 2x0,8mm m 280,00

519 KNR 
506/1601/10

Montaż  wideofonowego panelu zewnętrznego
szt 1,00

520 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż rozdzielacza wideo
szt 7,00

521 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż zasilacza
kpl 2,00

522 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż wideofonu
kpl 19,00

11.1
5

Element Sieć LAN

523 KNR 508/302/1 Montaż puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm w podłożu gips-cement szt 38,00

524 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur kabli skrętkowych UTP kat 6 m 1 400,00

525 KNR 708/701/1 Montaż szafy dystrybucyjnej ( krosowniczej) 42U kpl 1,00

526 KNR 708/803/1 Okablowanie szaf dystrybucyjnych 42U szt 40,00

527 KNR 5-08u1 
0400-02

Montaż i zarobienie gniazda 1xRJ 45 pod tynkiem
szt 38,00

528 KNR AT 
15/102/4

Układanie odcinków pionowych z 1 kabla światłowodowego poziomego okablowania strukturalnego -
2xSM m 29,00

529 KNR AT 
14/106/1

Montaż złącza światłowodowego
szt 105,00

530 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych pomiar 105,00

531 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - pierwsza linia pomiar 38,00

532 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - następne linie pomiar 120,00

533 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 38,00

534 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego pomiar 38,00
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Ilość
<-ILOSC->

11.1
6

Element Instalacja Oddymiania klatek schodowych

535 KNR 
506/1601/10

Zainstalowanie centralkI oddymiającej  typu RZN 4408-M / CNBOP
szt 2,00

536 KNR 506/1606/2 Instalowanie czujek z gniazdami OCD szt 9,00

537 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych przycisków oddymiania RT 42ST z  sygnalizacją optyczno-akustyczną,  
natynkowych, kolor pomarańczowy / CNBOP szt 9,00

538 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu przycisku przewietrzającego PP szt 2,00

539 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów YnTKSY 2x2x0,8mm m 60,00

540 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów YnTKSYekw 5x2x0,8 m 60,00

541 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów HLGs 3x1,5mm m 60,00

542 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów N2XH 3x1,5mm2 m 60,00

543 KNR 506/1614/4 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 2,00

12 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1 Element Rozbiórka i oddtworzenie utwardzeń po wykonaniu  prac instalacyjnych dolnego 
źródła ciepła

544 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka istniejącego placu zieleni do ponownego przesadzenia rośli po zakończeniu robót
kpl 1,00

545 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka istniejących murków do odworzenia
kpl 1,00

546 Kalkulacja 
własna

Demontaż ławek , koszy. słópków
kpl 1,00

547 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie istniejących kolizji podziemnych wraz z nadzorami właściceli sieci
kpl 1,00

548 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach do ponowengo
montażu m2 338,00

549 Kalkulacja 
własna

Roboty przygotowawcze , roboty pomiarowe
kpl 1,00

550 Kalkulacja 
własna

Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, głębokość do 60 cm, kategoria 
gruntu II-VI m2 338,00

551 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 338,00

552 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 45Ącm
m2 338,00

553 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5Ącm m2 338,00

554 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa z demontażu
m2 338,00

555 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

338*0,53 179,140000

RAZEM: 179,140000 m3 179,14

556 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 179,14

557 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wraz z wywozem i utylizacją ziemi m3 179,14

558 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie istniejącego placu zieleni z ponownym  przesadzeniem rośli
kpl 1,00

559 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie murków
kpl 1,00

560 Kalkulacja 
własna

Montaż  ławek , koszy. słupków - z demontażu
kpl 1,00


