

Zamawiający: Oświęcimskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

OTBS/ZP/2/2014  
(nr ref. postępowania)

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na Wykończeniu 6 lokali mieszkalnych (pod klucz) oraz przeszklenie galerii komunikacyjnych, zlokalizowanych w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2014r, nr 112335

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Punkt 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 200.000,00 zł, na okres 300 miesięcy, na finansowanie inwestycji polegającej na wykończeniu 6 lokali mieszkalnych (pod klucz) oraz przeszklenie galerii komunikacyjnych, zlokalizowanych w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu, którego lokale mieszkalne przeznaczone będą na wynajem.

2. Punkt 3.1.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:


3.1.1. Powyższy kredyt udzielony będzie na wykończenie 6 lokali mieszkalnych (pod klucz) oraz przeszklenie galerii komunikacyjnych, zlokalizowanych w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu Całość inwestycji obejmuje wykończenie 6 lokali mieszkalnych (pod klucz) o łącznej powierzchni użytkowej 303,12 m<sup>2</sup>, oraz przeszklenie galerii komunikacyjnych (powierzchnia przeszklenia (ok.63m<sup>2</sup>) Przedmiotowa inwestycja o wartości 464.309,96 zł zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

123.042,43 zł środki własne Zamawiającego (wniesione).

141.267,53 zł wpłaty przyszłych najemców w postaci partycypacji (wniesione),

200.000,00 zł kwota kredytu długoterminowego (w tym 103.774,83 zł refinansowanie poniesionych płatności na rzecz generalnego wykonawcy – Zamawiający przedłoży Faktury oraz udokumentuje fakt ich opłacenia z własnych środków finansowych) Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 21.05.2014r. wynosiło 59%

podpis kierownika zamawiającego

PREZES ZARZĄDU  
  
Tybaltus Korhas  
Dyrektor ds. Technicznych